

## 随意契約報告書

1 事業番号 多教小緊第8号  
2 種別 管  
3 事業名 脇之島小学校ガス配管改修工事  
4 場所 多治見市脇之島町7丁目39番地の2 地内  
5 契約業者名 株式会社 大和設備  
6 住所 多治見市大畑町4丁目86番地  
7 契約金額 3,355,000 円  
8 工期 令和4年5月13日 ~ 令和4年9月30日

9 概要 【工事概要】  
・ガス供給設備工事 … 1式  
・ガス配管設備工事 … 1式

### 10 相手方の選定理由

当該小学校にて、現在一般系統のガス配管よりガス漏れしている状況である。埋設配管からのガス漏れのため、範囲が広く漏れている箇所を特定するのに時間や大規模な工事が必要になってしまふ。そのため、現在「多教空工 第4号 脇之島小学校(特別管理室)空調設備工事」の受注者であり、工事の中でガス供給設備(ガスバルク)に係る部分についても施工している(株)大和設備ならば一般系統のガス配管をガスバルクからの供給に変更対応(該当配管を閉栓)することが可能である。また、同敷地内工事のため、専門作業員の確保、工期の短縮及び経費の節減も図ることができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により、随意契約するもの。

