
道改 第6-16号

路河川名 工 事 名

年    度 令和０７年度 施工箇所

起工理由

単 価 適 用 年 月

歩 掛 適 用 年 月

竣  工  年  月  日 令和７年１１月２８日

起  工  年  月  日

事

業

概

要

設  計  年  月  日 令和７年　６月３０日工事内訳

　・側溝撤去　　　　120ｍ

施   工   方   法 請負
　・側溝復旧　　　　120ｍ

施   工   期   間

工事番号 事 業 名 側溝整備工事

仕様書

多治見市 赤坂町１丁目 地内

 多治見市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：道路改良工事

1    式

1    式

1    式

130    ｍ 単価表(SJ0010)

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

  側溝撤去

    側溝撤去

      PU3-400×500 撤去

PU3-400×500 撤去

  側溝復旧

    側溝設置

      VSｶｾｯﾄｳｫｰﾙ400×500 設置

多治見市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

123    ｍ 単価表(SJ0020)

1    式

7    ｍ 単価表(SJ0030)

1    式

施工地域：施工地域補正なし、補正しない

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

VSｶｾｯﾄｳｫｰﾙ400×500 設置

      ﾏﾙﾁ桝ｶｾｯﾄｳｫｰﾙ400×500併用 設置

ﾏﾙﾁ桝ｶｾｯﾄｳｫｰﾙ400×500併用 設置

直接工事費計

間接工事費

  共通仮設費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

多治見市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

施工地域：施工地域補正なし、補正しない

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

純工事費

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

工事原価

  一般管理費等

総合計

合計

多治見市 3頁



施工歩掛表(DC073005-0001)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
構造物とりこわし工[無筋構造物]

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない

合　計

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00106010100

単位当り 　当り

多治見市 1頁



施工歩掛表(DC073715-0002)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

1.450 m3

1.180 m3

0.210 m3

10.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[自由勾配側溝]

自由勾配側溝［標単］

その他の排水溝、無・昼間、再生砕石ＲＣ－４０、1.21、基礎ＣＯ１８－８－４０ＢＢ、1.11、底部１８
－８－２５ＢＢＷＣ６０、0.2、L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下

時間的制約 無､L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下､機･労 昼
間

Q00103021200

再生砕石（ＲＣ）

ＲＣ－４０

ZC12160040

基礎コンクリート

18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用

施工歩掛表(DC400110-0003)

底部コンクリート

合　計

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用

施工歩掛表(DC400110-0004)

単位当り 　当り

多治見市 2頁



施工歩掛表(DC400110-0003)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
生コンクリート（高炉）

生コンクリート

18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用

合　計

18- 8-40BB

ZC1373408B

単位当り 　当り

多治見市 3頁



施工歩掛表(DC400110-0004)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
生コンクリート（高炉）

生コンクリート

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用

合　計

18- 8-25BB W/C=60%以下

ZC13732508

単位当り 　当り

多治見市 4頁



施工歩掛表(DC073720-0005)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 枚

10.000 枚

1.000 枚

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[蓋版]

蓋版（ＣＯ製）［標単］

その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無

合　計

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間

Q00103030100

単位当り 　当り

多治見市 5頁



施工歩掛表(DC073730-0006)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 枚

10.000 枚

1.000 枚

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[蓋版]

蓋版（ダクタイル製）［標単］

その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、鋼製 40kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無

合　計

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間

Q00103030100

単位当り 　当り

多治見市 6頁



施工歩掛表(DC073715-0007)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

1.450 m3

1.180 m3

0.210 m3

10.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[自由勾配側溝]

自由勾配側溝［標単］

その他の排水溝、無・昼間、再生砕石ＲＣ－４０、1.21、基礎ＣＯ１８－８－４０ＢＢ、1.11、底部１８
－８－２５ＢＢＷＣ６０、0.2、L=2000mm 1000kg/個以下

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間

Q00103021100

再生砕石（ＲＣ）

ＲＣ－４０

ZC12160040

基礎コンクリート

18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用

施工歩掛表(DC400110-0003)

底部コンクリート

合　計

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用

施工歩掛表(DC400110-0004)

単位当り 　当り

多治見市 7頁



 単価表(SJ0010)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

6.300 m3

3.600 m3

3.600 m3

2.060 m3

2.060 m3

4.840 ｔ

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

PU3-400×500 撤去

摘　　　　要

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

9.0km以下、DID区間無し、小規模、土砂
(岩塊･玉石混り土含む) 施工P単価表(CB210110-0002)

残土処分費

上記以外(小規模)、全ての費用、土砂
施工P単価表(CB210030-0001)

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒
音・低振動対策しない 施工歩掛表(DC073005-0001)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

TJ0110

構造物とりこわし工［標単］

 コンクリート処理場 無 筋 40x40x30cm以
内 ZC29770002

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積
込、DID区間無し、8.0km以下、全ての費用 施工P単価表(CB227010-0003)

処分費（多治見市富士見町）

多治見市 1頁



 単価表(SJ0020)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

5.000 組

19.000 枚

19.000 枚

1.000 枚

1.000 枚

2.700 m3

5.950 m2

VSｶｾｯﾄｳｫｰﾙ400×500 設置

VSｶｾｯﾄｳｫｰﾙ400×500(車道用)底板500付

L2000
TJ0120

摘　　　　要

自由勾配側溝［標単］

その他の排水溝、無・昼間、再生砕石ＲＣ
－４０、1.21、基礎ＣＯ１８－８－４０Ｂ
Ｂ、1.11、底部１８－８－２５ＢＢＷＣ６

施工歩掛表(DC073715-0002)

VS側溝用蓋 400(車道用)

L500
TJ0140

蓋版（ＣＯ製）［標単］

その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40kg／枚以
下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 施工歩掛表(DC073720-0005)

VS側溝400用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25 普通(車道用)

L500
TJ0150

蓋版（ダクタイル製）［標単］

その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、
鋼製 40kg／枚以下、設置、無・昼間、施
工箇所補正無

施工歩掛表(DC073730-0006)

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 150 mm、1層施工、再生クラッ
シャーラン RC-40、全ての費用 施工P単価表(CB410030-0005)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

発生土流用
施工P単価表(CB210410-0004)

多治見市 2頁



 単価表(SJ0020)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

5.950 m2

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、
1層施工、全ての費用 施工P単価表(CB410040-0006)

VSｶｾｯﾄｳｫｰﾙ400×500 設置

摘　　　　要

多治見市 3頁



 単価表(SJ0030)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

10.000 組

10.000 枚

10.000 枚

2.700 m3

5.950 m2

5.950 m2

合　計 10.000 ｍ

ﾏﾙﾁ桝ｶｾｯﾄｳｫｰﾙ400×500併用 設置

その他の排水溝、無・昼間、再生砕石ＲＣ
－４０、1.21、基礎ＣＯ１８－８－４０Ｂ
Ｂ、1.11、底部１８－８－２５ＢＢＷＣ６

施工歩掛表(DC073715-0007)

ﾏﾙﾁ桝ｶｾｯﾄｳｫｰﾙ400×500×1000(車道用)底
板500付

摘　　　　要

自由勾配側溝［標単］

その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、
鋼製 40kg／枚以下、設置、無・昼間、施
工箇所補正無

施工歩掛表(DC073730-0006)

VS側溝400用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25 普通(車道用)

L1000
TJ0130

蓋版（ダクタイル製）［標単］

発生土流用
施工P単価表(CB210410-0004)

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

L500
TJ0150

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、
1層施工、全ての費用 施工P単価表(CB410040-0006)

全仕上り厚 150 mm、1層施工、再生クラッ
シャーラン RC-40、全ての費用 施工P単価表(CB410030-0005)

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

多治見市 4頁



 単価表(SJ0030)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

ﾏﾙﾁ桝ｶｾｯﾄｳｫｰﾙ400×500併用 設置

多治見市 5頁



参考資料

多治見市 赤坂町１丁目 地内

　　本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束
　力を生じさせるものではない。
　　従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事
　目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責
　任において定めるものとする。
　　なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。
　　また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

参　考　資　料

令和０７年度

道改 第 6-16号

側溝整備工事参考資料

多治見市



1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R05.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

19.870 

39.960 

33.030 

7.140 

100.000 

入　 力 　値

1

5

1

J01   土質 土砂

J02   施工方法 上記以外(小規模)

J05   費用の内訳 全ての費用

1 m3当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

普通作業員

軽油　小型ローリー

バックホウ機械損料　排ｶﾞｽ対策(第2次)ｸﾛｰﾗ型後方超小旋
回型山積0.28m3(平積0.2m3)

運転手（特殊）

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB210030-0001)

上記以外(小規模)、全ての費用、土砂

摘    要

多治見市 1頁



1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R05.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

18.570 

72.350 

9.080 

100.000 

入　 力 　値

2

6

1

1

10

J03   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04   DID区間の有無 DID区間無し

J15   運搬距離 DID無 9.0km以下

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   土砂等発生現場 小規模

J02   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)

軽油　小型ローリー

1 m3当り

摘    要

ダンプトラック機械損料　オンロード　ディーゼル　2ｔ級

運転手（一般）

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB210110-0002)

9.0km以下、DID区間無し、小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)

多治見市 2頁



1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R05.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

41.690 

43.880 

14.430 

100.000 

入　 力 　値

1

1

1

4

1

J03   DID区間の有無 DID区間無し

J04   運搬距離 DID無 8.0km以下

J16   費用の内訳 全ての費用

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02   積込工法区分 機械積込

軽油　小型ローリー

1 m3当り

摘    要

ダンプトラック機械損料　オンロード　ディーゼル　10t級

運転手（一般）

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB227010-0003)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、8.0km以下、全ての費用

多治見市 3頁



1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R05.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

8.900 

0.580 

49.420 

19.170 

17.880 

3.200 

0.850 

100.000 

入　 力 　値

5

1

1J04   費用の内訳 全ての費用

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   施工方法 上記以外(小規模)

J02   土質 土砂

ガソリン　レギュラー80オクタン以上

1 m3当り

運転手（特殊）

軽油　小型ローリー

普通作業員

特殊作業員

摘    要

バックホウ機械損料　排ｶﾞｽ対策(第2次)ｸﾛｰﾗ型後方超小旋
回型山積0.28m3(平積0.2m3)

タンパ及びランマ機械損料　60～80kg

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB210410-0004)

発生土流用

多治見市 4頁



1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R05.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

1.870 

1.480 

0.480 

7.320 

2.440 

2.380 

0.720 

78.020 

1.330 

100.000 

入　 力 　値

150

1

6

1

J03   材料 再生クラッシャーラン RC-40

J04   費用の内訳 全ての費用

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   全仕上り厚 全仕上り厚 150 mm

J02   施工区分 1層施工

その他材料費　材料構成比端数調整分

1 m2当り

再生砕石（ＲＣ）　ＲＣ－４０

軽油　小型ローリー

土木一般世話役

その他労務費　労務構成比端数調整分

特殊作業員

普通作業員

その他機械損料　機械構成比端数調整分

運転手（特殊）

ロードローラ機械損料　排出ガス対策型（第２次基準値）
マカダム10ｔ

タイヤローラ賃料長期割引　騒対無/排対2次/8～20t

全仕上り厚 150 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用

摘    要

モータグレーダ機械損料　[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB410030-0005)

多治見市 5頁



1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R05.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

3.960 

3.130 

1.010 

15.460 

5.150 

5.030 

1.520 

53.570 

2.810 

100.000 

入　 力 　値

10

100

1

1J07   費用の内訳 全ての費用

J01   材料 粒度調整砕石 M-30

J04   全仕上り厚 全仕上り厚 100 mm

J05   施工区分 1層施工

1 m2当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

軽油　小型ローリー

その他材料費　材料構成比端数調整分

その他労務費　労務構成比端数調整分

粒調砕石　Ｍ－３０

普通作業員

土木一般世話役

運転手（特殊）

特殊作業員

タイヤローラ賃料長期割引　騒対無/排対2次/8～20t

その他機械損料　機械構成比端数調整分

モータグレーダ機械損料　[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ロードローラ機械損料　排出ガス対策型（第２次基準値）
マカダム10ｔ

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB410040-0006)

粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用

摘    要

多治見市 6頁



係長 担当

関連する他の工事の工期（施工時期）

関連する他の工事の内容

施工内容

施工時期

施工時間

施工方法

工事の抑制期間（交通規制）

未了協議の内容

制約を受ける内容

協議成立の見込み時期

協議で付された特定条件の項目

協議で付された特定条件の影響範囲

余裕工期設定工事 工事の着手時期

地下埋設物・埋蔵文化財等の事前調査

　項目

　調査期間

埋設物等の移設予定時期（見込み時期）

〇 休日日数 労働関係法令を遵守すること

作業不可能見込み日数

場所

範囲

処理の見込み時期

未買収地への立入り可否

工事用地の復旧 工事用地等の使用後の復旧内容

工事用仮設道路及び資機材置場の借地

　場所

　範囲

　期間

　使用条件

　復旧方法

　工事に必要な土地の借地料

施工者に使用させる仮設ヤード

　場所

　範囲

　期間

　使用条件

　復旧方法

〇
公害防止（騒音、振動、粉塵排出ガス等）のため
の指定事項

低騒音、低排ガスの機械を優先的に使用すること

　施工方法

　建設機械・設備

　作業時間等の指定

防止施設の内容

設置期間

処理施設の内容

処理条件の内容

〇 事前・事後調査の区分 受注者の責任範囲で実施すること

調査時期

調査方法

調査範囲

調査項目

対象工種・工法

試験実施段階・検体数

公害関係
（環境対

策）

〇

工事に伴う公害防止対策

水替・流入防止施設

濁水、湧水処理対策

〇

事業損失

六価クロム溶出試験

用地関係

工事用地の未買収（未処理）

工事用地の借地

仮設ヤード（消波根固めブ
ロック、桁製作等）

工程関係

関連工事

施工の制限

対外協議未了事項

協議条件

事前調査

〇

休日日数

特記仕様書（条件明示）

下記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた
場合及び明示されていない制約が生じたときは、甲（多治見市）と協議し適切な処置を講ずるものとする。

施工条件

明示項目 明示事項 制約条件等
チェック欄

多治見市



指定の内容

指定の期間

鉄道、ガス、電気、電話、水道情報管路等との近
接施工

　施工方法

　作業時間

防護施設 防護施設の内容

交通誘導員・保安要員の配置指定

　場所

　期間

　時間

〇 　（配置）人数 無

〇 　交替要員の有無 無

発破作業等の保全設備

発破作業等の制限内容

換気設備等 換気設備等の対策内容

資機材搬入経路

資機材搬出経路

使用期間

時間帯

使用中・使用後の処置内容

安全施設等の設置内容

安全施設等の設置期間

工事終了後の存置方法

工事終了後の撤去方法

維持補修の内容

仮設物の引き渡し・引継の内容

仮設物の引き渡し・引継の期間、時期

仮設物の引き渡し・引継の条件

仮設備の構造

仮設備の施工方法

仮設備の設計条件

残土受入場所又は仮置場所

　位置

　処理量

　運搬距離・経路

　搬入時間制限

　処理・保管条件

残土受入場所又は仮置場所

　位置

　処理量

　運搬距離・経路

　搬入時間制限

　処理・保管条件

再利用・減量化の内容

使用場所（現場内等）

〇 処理方法 再資源化施設で処理とする（As殻・Co殻）

受入施設名

処理場所

受入時間

受入条件

運搬距離

処理方法

受入施設名

処理場所

受入時間

受入条件

運搬距離

処理方法

受入施設名

処理場所

受入時間

受入条件

運搬距離

占用物件の有無

工事支障物件

　支障物件

　管理者（所有者）

　支障物件の位置

　支障物件移設時期

　支障物件工事方法

　支障物件防護方法

工事支障
物件等

占用物件等の工事支障物件の
存在

建設副産
物関係

建設発生土（受入）

建設発生土（搬出）

現場内の再利用・減量化

〇

建設副産物及び廃棄物の処理

建設副産物及び廃棄物の処理

建設副産物及び廃棄物の処理

仮設備関
係

仮設物の引き渡し・引継

仮設備の構造

工事用道
路関係

一般道路の使用

仮設道路の設置

安全対策
関係

交通安全施設等

近接施工

〇

交通誘導員等

多治見市



重複する占用物件工事の内容

重複する占用物件工事の期間

設計条件

工法区分

材料種類

施工範囲

削孔数量

削孔延長

注入量

注入圧

周辺環境調査 環境調査の内容

保管・設置場所

保管期間

保管方法

品名

数量

引渡し場所

再使用の有無

品名

数量

品質

規格寸法又は性能

引渡し場所

引渡期間

施工方法

施工条件

工事用電力の指定 内容

新技術・新工法等の指定 新技術・新工法・特許工法の内容

〇 県産材の優先利用可能の有無 県産材の資源を優先的に使用すること

リサイクル認定製品の優先利用可能の有無

公共事業労務費調査

諸経費動向調査

施工合理化調査

施工形態動向調査

対象範囲

処理方法

受入施設名

処理場所

受入時間

受入条件

運搬距離

未検討内容

検討終了時期

技術者の配置 本工事の主任技術者は専任とする

行政情報の内容

行政情報の使用目的

行政情報の管理体制

行政情報の返却

建設現場環境改善モデル工事

週休２日制モデル工事

建設キャリアアップシステム活用モデル工事

若手及び女性技術者育成型総合評価落札方式モデ
ル工事（入札参加条件）

若手及び女性技術者育成型総合評価落札方式モデ
ル工事（総合評価方式）

ＩＣＴを活用したモデル工事（発注者指定型）

ＩＣＴを活用したモデル工事（施工者希望型）

フレックス工期（任意着手方式）

フレックス工期（発注者指定方式）

　

　

　

　

　

　

〇 　 岐阜県建設工事共通仕様書に基づき施工すること

　

　

　

　

　

モデル工事

〇

その他

立木伐採

設計内容の未検討項目

行政情報流出防止対策
（個人情報を含む）

薬液注入
関係

設計・施工条件

その他

工事用資機材の保管及び仮置
き

現場発生品

支給材料及び賃貸借品

架設（仮設）工法の指定

〇

工事材料・資材の使用

調査試験に対する協力

占用工事との重複

多治見市



特 記 仕 様 書 

 

 

○ 環境への配慮事項 

 

・ 自動車、施工機械の使用にあたっては、環境に配慮した仕様に努め、無用な使用を出来るだけ

しないように心がけること。 

・ 業務完了時の提出書類等は、環境や再利用の観点から両面印刷等に心がけること。 

・ 業務を施工するにあたり、購入やレンタルする必要がある物品については、環境に配慮して極

力グリーン購入法に適応したものを活用するよう努めること。 

・ 清掃等周辺環境美化に努める。 

・ 業務全般にわたり省電力、省エネルギーに努めること。 

・ 上記のほか、受注者として環境に配慮する計画があれば業務着手時に、書面にて提出すること。 

 

 

○ 妨害又は不当要求に対する通報義務 

 

１． 受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照ら

して合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履

行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも

関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。 

２． 受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約

内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができ

る。 

 

 

○ 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）（平成１２年法律第

１０４号、以下「法」という）の対象工事である旨の明示について 

 

この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の対象工事です。 

よって、法第９条に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務づけられ

た工事です。 

また、落札者は落札後、法第１２条及び法第１３条の手続きが必要となりますので、工事担当課と

協議のうえ、諸手続をしてください。 

 

○ 工事実績データ作成、登録 

 

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額 500 万円以上の工事について、工事実績情報

サービス(CORINS)入力システム（（財）日本建設情報総合センター）に基づく、入力システム（（財）

日本建設情報総合センター）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カル

テ」を作成し監督員の確認を受けた後に、受注時は契約後１０日以内に、登録内容の変更時は変更が

あった日から１０日以内に、完成時は工事完成後１０日以内に、訂正時は適宜、登録期間に登録申請

しなければならない。 

また、（財）日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が受注者に届いた際には、そ

の写しを直ちに監督員に提出しなくてはならない。なお、変更時と完成時の間が１０日間に満たない

場合は変更時の提出を省略できるものとする。 



 数 量 集 計 表
一式当り　　

種  別 細   別 規　　格 単位 数   量 摘   要

側溝撤去 式 1.0

側溝撤去 PU3-400×500 ｍ 120.0

側溝復旧 式 1.0

側溝設置 VSｶｾｯﾄｳｫｰﾙ400×500 ｍ 113.0 （L=2.0ｍ/本）

桝設置
ﾏﾙﾁ桝ｶｾｯﾄｳｫｰﾙ
400×500併用 ｍ 7.0 （L=1.0ｍ/本）



10ｍ当り

名　　称 規　　格 計算式 単位 数  量 摘   要

床掘 小規模 0.63×10 m3 6.3

発生土運搬 6.3-2.7 m3 3.6

残土処分 m3 3.6

構造物取壊し 基礎コンクリート 0.6×0.1×10 m3 0.60

側溝蓋 0.5×0.1×10 m3 0.50

側溝
(0.6+0.4+0.6)×

0.06×10
m3 0.96

2.06

ガラ運搬 構造物取壊し数量 2.06 m3 2.06

ガラ処分 2.06×2.35 t 4.84

400×500側溝撤去工



10ｍ当り

名　　称 規　　格 計算式 単位 数  量 摘   要

底版付側溝
400×500　底版幅500

L=2000
10÷2 本 5

側溝据え付け工
自由勾配側溝

400×500
ｍ 10.00

側溝蓋設置
VS側溝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

(車道用)
400×500 本 19.00

VS側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
(車道用)

400×500 本 1.00

側溝蓋据付工 ｍ 10.00

インバート
コンクリート

18-8- 0.4×0.05×10 ｍ3 0.20

基礎コンクリート 18-8- 1.11×0.1×10 ｍ3 1.11

基礎砕石工 RC-40　t=10cm 1.21×0.1×10 ｍ3 1.21

埋戻し工 発生土 0.27×10 ｍ3 2.70

下層路盤工 RC-40　t=15cm 0.595×10 ㎡ 5.95

上層路盤 M-30 ㎡ 5.95

400×500側溝設置工



10ｍ当り

名　　称 規　　格 計算式 単位 数  量 摘   要

底版付側溝
400×500　底版幅500

L=1000
10÷1 本 10

側溝据え付け工
自由勾配側溝

400×500
ｍ 10.00

側溝蓋設置
VS側溝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

(車道用)
400×500 本 19.00

VS側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
(車道用)

400×500 本 1.00

側溝蓋据付工 ｍ 10.00

インバート
コンクリート

18-8- 0.4×0.05×10 ｍ3 0.20

基礎コンクリート 18-8- 1.11×0.1×10 ｍ3 1.11

基礎砕石工 RC-40　t=10cm 1.21×0.1×10 ｍ3 1.21

埋戻し工 発生土 0.27×10 ｍ3 2.70

下層路盤工 RC-40　t=15cm 0.595×10 ㎡ 5.95

上層路盤 M-30 ㎡ 5.95

400×500ﾏﾙﾁ桝設置工



位置 ・ 平面図




