

[数量総括表]

場所	路線番号	口径 高さ (mm)	施工 年度	2025年	リスク スコア	路線 延長 (m)	調査延長(m)			管種	摘要
				経過 年数			TVカメラ	20m ³ /日 以上	20m ³ /日 未満		
池田第一地区	10709	200	S60	40年	22	27.80	27.80		27.80	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10710	250	S58	42年	19	29.89	29.89		29.89	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10711	250	S58	42年	19	30.94	30.94		30.94	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10712	250	S60	40年	19	23.78	23.78	23.78		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10713	250	S58	42年	19	44.53	44.53		44.53	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10714	250	S58	42年	19	42.75	42.75		42.75	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10716	250	S58	42年	19	38.91	38.91		38.91	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10717	250	S58	42年	19	5.74	5.74		5.74	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10718	250	S58	42年	19	42.26	42.26	42.26		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10720	200	S58	42年	9	13.09	13.09		13.09	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10721	250	S58	42年	19	15.25	15.25	15.25		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10722	250	S58	42年	22	35.13	35.13	35.13		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10724	250	S58	42年	19	11.39	11.39	11.39		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10725	250	S58	42年	19	30.98	30.98	30.98		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10726	250	S58	42年	19	27.75	27.75	27.75		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10727	250	S58	42年	19	25.00	25.00	25.00		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10728	250	S59	41年	19	13.94	13.94	13.94		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10729	250	S59	41年	19	35.88	35.88	35.88		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10730	200	S60	40年	19	9.70	9.70		9.70	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10731	200	S60	40年	19	14.58	14.58		14.58	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10732	200	S60	40年	22	25.43	25.43		25.43	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10733	250	S60	40年	19	36.63	36.63		36.63	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10734	250	S60	40年	19	30.08	30.08		30.08	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10735	250	S60	40年	19	21.88	21.88		21.88	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10736	250	S60	40年	19	12.17	12.17		12.17	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10737	200	S60	40年	19	16.55	16.55		16.55	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10738	250	S59	41年	19	37.41	37.41	37.41		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10739	250	S59	41年	19	8.99	8.99	8.99		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10740	250	S59	41年	19	16.68	16.68	16.68		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10741	250	S59	41年	19	58.59	58.59	58.59		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10742	250	S59	41年	19	9.53	9.53	9.53		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10743	200	S60	40年	22	13.12	13.12		13.12	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10744	200	S60	40年	22	13.02	13.02		13.02	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10745	200	S60	40年	22	3.59	3.59		3.59	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10746	250	S60	40年	22	16.86	16.86	16.86		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10747	250	S60	40年	22	9.40	9.40	9.40		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10748	250	S60	40年	22	9.78	9.78	9.78		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10749	250	S59	41年	22	4.78	4.78	4.78		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10750	250	S59	41年	22	28.93	28.93	28.93		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10751	250	S60	40年	22	33.98	33.98		33.98	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10752	250	S59	41年	23	4.65	4.65		4.65	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10753	250	S59	41年	22	42.02	42.02	42.02		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10754	250	S59	41年	22	33.80	33.80	33.80		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10783	250	S60	40年	22	11.54	11.54	11.54		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10784	250	S60	40年	22	13.76	13.76		13.76	TP:陶管	R7公下管委7-6

場所	路線番号	口径 高さ (mm)	施工 年度	2025年	リスク スコア	路線 延長 (m)	調査延長(m)			管種	摘要
				経過 年数			TVカメラ	20m ³ /日 以上	20m ³ /日 未満		
池田第一地区	10837	250	S61	39年	19	28.42	28.42	28.42		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10838	250	S61	39年	19	28.42	28.42	28.42		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10839	250	S61	39年	19	9.40	9.40		9.40	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10840	250	S61	39年	22	31.91	31.91		31.91	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10841	250	S61	39年	19	33.87	33.87	33.87		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10842	250	S61	39年	19	18.85	18.85	18.85		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10843	250	S61	39年	19	14.66	14.66	14.66		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10844	250	S61	39年	19	7.85	7.85	7.85		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10845	200	S61	39年	22	29.78	29.78		29.78	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10846	250	S61	39年	19	4.75	4.75	4.75		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10847	250	S61	39年	19	47.79	47.79	47.79		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10848	250	S61	39年	19	15.45	15.45	15.45		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10855	250	S61	39年	19	16.95	16.95		16.95	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10856	250	S61	39年	19	29.99	29.99		29.99	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10857	250	S61	39年	19	45.11	45.11		45.11	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10858	250	S60	40年	9	9.99	9.99		9.99	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10859	250	S60	40年	9	17.06	17.06		17.06	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10860	250	S60	40年	9	33.86	33.86		33.86	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10861	200	S60	40年	19	8.72	8.72		8.72	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10862	200	S60	40年	22	17.91	17.91		17.91	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10863	250	S60	40年	9	13.66	13.66		13.66	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10864	250	S60	40年	19	19.39	19.39	19.39		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10865	250	S59	41年	19	9.84	9.84	9.84		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10866	250	S59	41年	22	23.26	23.26		23.26	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10867	250	S59	41年	22	20.16	20.16		20.16	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10868	250	S59	41年	13	33.12	33.12	33.12		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10869	250	S59	41年	13	25.74	25.74	25.74		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10870	250	S59	41年	22	12.20	12.20	12.20		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10871	250	S59	41年	23	12.00	12.00	12.00		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10904	250	S59	41年	22	56.95	56.95	56.95		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10905	250	S59	41年	22	8.94	8.94	8.94		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10906	250	S59	41年	22	35.19	35.19	35.19		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10907	250	S59	41年	22	34.06	34.06	34.06		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10908	250	S59	41年	22	10.87	10.87	10.87		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10909	250	S59	41年	22	27.09	27.09	27.09		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10910	250	S59	41年	22	25.15	25.15	25.15		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10911	250	S59	41年	22	31.88	31.88	31.88		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10912	250	S60	40年	22	24.16	24.16		24.16	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10913	250	S60	40年	22	18.09	18.09		18.09	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10914	250	S60	40年	22	15.83	15.83		15.83	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10915	250	S59	41年	22	17.03	17.03	17.03		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10920	250	S60	40年	22	24.13	24.13		24.13	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10921	250	S60	40年	22	21.10	21.10	21.10		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10922	250	S60	40年	22	13.77	13.77	13.77		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10923	250	S60	40年	22	16.82	16.82	16.82		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10924	250	S60	40年	23	42.42	42.42	42.42		TP:陶管	R7公下管委7-6

場所	路線番号	口径 高さ (mm)	施工 年度	2025年	リスク スコア	路線 延長 (m)	調査延長(m)			管種	摘要
				経過 年数			TVカメラ	20m ³ /日 以上	20m ³ /日 未満		
池田第一地区	10925	250	S60	40年	22	36.00	36.00	36.00		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10926	250	S60	40年	23	18.99	18.99	18.99		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10927	250	S59	41年	22	11.76	11.76	11.76		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10928	250	S59	41年	22	19.58	19.58	19.58		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10929	250	S59	41年	22	50.70	50.70	50.70		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10930	250	S59	41年	22	13.88	13.88	13.88		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10931	250	S59	41年	13	35.29	35.29	35.29		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10932	250	S59	41年	13	8.92	8.92	8.92		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10933	250	S60	40年	22	4.36	4.36		4.36	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10934	250	S60	40年	22	33.97	33.97		33.97	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10935	250	S60	40年	22	15.43	15.43		15.43	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10936	250	S60	40年	22	15.98	15.98		15.98	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10937	250	S60	40年	23	36.09	36.09		36.09	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10938	250	S59	41年	22	31.85	31.85	31.85		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10939	250	S59	41年	22	16.70	16.70	16.70		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10940	250	S60	40年	23	31.10	31.10		31.10	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10941	250	S60	40年	23	47.00	47.00		47.00	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10942	250	S60	40年	22	14.52	14.52		14.52	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10943	250	S60	40年	22	27.49	27.49		27.49	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10944	250	S60	40年	22	35.80	35.80		35.80	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10945	250	S60	40年	22	14.08	14.08		14.08	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10946	250	S60	40年	23	1.84	1.84		1.84	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10947	250	S60	40年	22	13.68	13.68		13.68	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10948	250	S60	40年	22	6.84	6.84		6.84	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10949	250	S60	40年	22	44.95	44.95		44.95	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10950	250	S60	40年	22	48.00	48.00		48.00	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10951	250	S60	40年	22	48.41	48.41	48.41		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10952	250	S60	40年	22	41.30	41.30	41.30		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10953	250	S60	40年	22	29.40	29.40		29.40	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10954	250	S60	40年	22	4.55	4.55		4.55	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10955	250	S60	40年	22	5.24	5.24		5.24	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10956	250	S60	40年	22	12.52	12.52		12.52	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10957	250	S60	40年	22	13.85	13.85		13.85	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10958	250	S60	40年	22	18.90	18.90	18.90		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10959	250	S60	40年	22	19.99	19.99	19.99		TP:陶管	R7公下管委7-6
	10960	250	S60	40年	22	19.90	19.90		19.90	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10961	250	S60	40年	22	15.84	15.84		15.84	TP:陶管	R7公下管委7-6
	10962	250	S60	40年	22	32.90	32.90		32.90	TP:陶管	R7公下管委7-6
	45558	250	S59	41年	23	16.95	16.95	16.95		TP:陶管	R7公下管委7-6
	46590	250	S58	42年	19	1.87	1.87	1.87		TP:陶管	R7公下管委7-6
小計						2,992.47	2,992.47	1,594.38	1,398.09		R7公下管委7-6

場所	路線番号	口径 高さ (mm)	施工 年度	2025年	リスク スコア	路線 延長 (m)	調査延長(m)			管種	摘要
				経過 年数			TVカメラ	20m ³ /日 以上	20m ³ /日 未満		
明和第二地区	8621	250	S51	49年	22	24.37	24.37	24.37		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8655	250	S51	49年	22	19.69	19.69	19.69		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8656	250	S51	49年	22	16.72	16.72		16.72	TP:陶管	R7公下管委7-7
	8657	250	S51	49年	22	24.00	24.00		24.00	TP:陶管	R7公下管委7-7
	8658	250	S51	49年	22	13.52	13.52		13.52	TP:陶管	R7公下管委7-7
	8659	250	S51	49年	22	15.79	15.79		15.79	TP:陶管	R7公下管委7-7
	8660	250	S51	49年	22	16.06	16.06		16.06	TP:陶管	R7公下管委7-7
	8661	250	S51	49年	22	16.79	16.79		16.79	TP:陶管	R7公下管委7-7
	8662	250	S51	49年	22	17.01	17.01		17.01	TP:陶管	R7公下管委7-7
	8663	250	S51	49年	22	18.41	18.41		18.41	TP:陶管	R7公下管委7-7
	8664	250	S51	49年	22	17.71	17.71		17.71	TP:陶管	R7公下管委7-7
	8665	250	S51	49年	22	17.87	17.87		17.87	TP:陶管	R7公下管委7-7
	8666	250	S51	49年	22	17.93	17.93		17.93	TP:陶管	R7公下管委7-7
	8667	250	S51	49年	22	17.29	17.29		17.29	TP:陶管	R7公下管委7-7
	8677	250	S51	49年	22	20.11	20.11	20.11		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8678	250	S51	49年	22	19.96	19.96	19.96		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8679	250	S51	49年	22	24.45	24.45	24.45		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8680	250	S51	49年	22	21.02	21.02	21.02		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8681	250	S51	49年	22	19.74	19.74	19.74		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8682	250	S51	49年	22	20.04	20.04	20.04		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8683	250	S51	49年	22	20.49	20.49	20.49		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8684	250	S51	49年	22	12.59	12.59	12.59		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8685	250	S51	49年	22	26.87	26.87	26.87		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8686	250	S51	49年	22	15.72	15.72	15.72		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8687	250	S51	49年	22	19.93	19.93	19.93		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8700	250	S51	49年	22	9.99	9.99	9.99		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8702	250	S51	49年	22	20.14	20.14	20.14		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8703	250	S51	49年	22	23.85	23.85	23.85		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8704	250	S51	49年	22	24.15	24.15	24.15		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8711	250	S51	49年	22	21.32	21.32	21.32		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8712	250	S51	49年	22	21.97	21.97	21.97		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8713	250	S51	49年	22	20.01	20.01	20.01		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8714	250	S51	49年	22	25.20	25.20	25.20		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8715	250	S51	49年	22	20.98	20.98	20.98		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8716	250	S51	49年	22	19.92	19.92	19.92		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8718	250	S51	49年	22	23.81	23.81	23.81		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8719	250	S51	49年	22	17.80	17.80	17.80		TP:陶管	R7公下管委7-7
	8721	250	S51	49年	22	29.86	29.86	29.86		HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8722	250	S51	49年	22	30.04	30.04	30.04		HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8723	250	S51	49年	22	21.02	21.02	21.02		HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8727	250	S51	49年	22	24.55	24.55		24.55	TP:陶管	R7公下管委7-7
	8728	250	S51	49年	22	24.86	24.86		24.86	TP:陶管	R7公下管委7-7
	8729	250	S51	49年	22	24.77	24.77		24.77	TP:陶管	R7公下管委7-7
	8730	250	S51	49年	22	28.96	28.96		28.96	TP:陶管	R7公下管委7-7
	8731	250	S51	49年	22	29.00	29.00		29.00	TP:陶管	R7公下管委7-7

場所	路線番号	口径 高さ (mm)	施工 年度	2025年	リスク スコア	路線 延長 (m)	調査延長(m)			管種	摘要
				経過 年数			TVカメラ	20m ³ /日 以上	20m ³ /日 未満		
明和第二地区	8732	250	S51	49年	22	25.23	25.23		25.23	TP:陶管	R7公下管委7-7
	8734	250	S51	49年	22	26.00	26.00		26.00	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8737	250	S51	49年	22	25.79	25.79		25.79	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8738	250	S51	49年	22	23.12	23.12		23.12	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8739	250	S51	49年	22	23.01	23.01		23.01	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8740	250	S51	49年	22	17.98	17.98		17.98	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8741	250	S51	49年	22	17.93	17.93		17.93	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8742	250	S51	49年	22	20.09	20.09		20.09	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8745	250	S51	49年	22	22.11	22.11	22.11		HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8746	250	S51	49年	22	18.01	18.01	18.01		HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8747	250	S51	49年	22	17.94	17.94	17.94		HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8748	250	S51	49年	22	21.49	21.49		21.49	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8749	250	S51	49年	22	18.01	18.01		18.01	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8750	250	S51	49年	22	17.97	17.97		17.97	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8753	250	S51	49年	22	20.97	20.97		20.97	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8754	250	S51	49年	22	21.23	21.23		21.23	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8755	250	S51	49年	22	14.77	14.77		14.77	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8756	250	S51	49年	22	19.62	19.62		19.62	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8757	250	S51	49年	22	20.10	20.10		20.10	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8760	250	S51	49年	22	23.05	23.05	23.05		HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8761	250	S51	49年	22	23.44	23.44	23.44		HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8762	250	S51	49年	22	22.98	22.98	22.98		HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8766	250	S51	49年	22	18.96	18.96	18.96		HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8785	250	S51	49年	22	21.85	21.85	21.85		HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8786	250	S51	49年	22	29.89	29.89	29.89		HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8787	250	S51	49年	22	30.06	30.06	30.06		HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8788	250	S51	49年	22	26.75	26.75		26.75	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8789	250	S51	49年	22	26.62	26.62		26.62	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8790	250	S51	49年	22	25.94	25.94		25.94	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8792	250	S51	49年	22	26.36	26.36		26.36	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8793	250	S51	49年	22	26.50	26.50		26.50	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8794	250	S51	49年	22	29.23	29.23		29.23	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8795	250	S51	49年	22	29.06	29.06		29.06	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8796	250	S51	49年	22	31.65	31.65		31.65	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8797	250	S51	49年	22	25.96	25.96		25.96	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8798	250	S51	49年	22	19.04	19.04		19.04	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8799	250	S51	49年	22	31.43	31.43		31.43	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8800	250	S51	49年	22	19.12	19.12		19.12	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8801	250	S51	49年	22	19.24	19.24		19.24	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8802	250	S51	49年	22	16.28	16.28		16.28	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8803	250	S51	49年	22	30.45	30.45		30.45	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8804	250	S51	49年	22	30.78	30.78		30.78	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8805	250	S51	49年	22	26.33	26.33		26.33	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8806	250	S51	49年	22	25.97	25.97		25.97	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8807	250	S51	49年	22	27.62	27.62		27.62	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8808	250	S51	49年	22	29.52	29.52		29.52	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7

場所	路線番号	口径 高さ (mm)	施工 年度	2025年	リスク スコア	路線 延長 (m)	調査延長(m)			管種	摘要
				経過 年数			TVカメラ	20m ³ /日 以上	20m ³ /日 未満		
明和第二地区	8809	250	S51	49年	22	26.35	26.35		26.35	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8810	250	S51	49年	22	26.18	26.18		26.18	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8811	250	S51	49年	22	27.88	27.88		27.88	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8812	250	S51	49年	22	26.24	26.24		26.24	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8813	250	S51	49年	22	38.01	38.01		38.01	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8814	250	S51	49年	22	25.53	25.53		25.53	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8817	250	S51	49年	22	24.57	24.57	24.57		HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8820	250	S51	49年	22	25.97	25.97		25.97	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8821	250	S51	49年	22	26.12	26.12		26.12	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8822	250	S51	49年	22	25.88	25.88		25.88	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8823	250	S51	49年	22	26.56	26.56		26.56	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8824	250	S51	49年	22	20.06	20.06		20.06	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8825	250	S51	49年	22	29.02	29.02		29.02	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8826	250	S51	49年	22	9.81	9.81		9.81	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8832	250	S51	49年	22	26.19	26.19		26.19	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	8833	250	S51	49年	22	25.85	25.85		25.85	HP:ヒューム管	R7公下管委7-7
	9060	250	S51	49年	22	16.73	16.73		16.73	TP:陶管	R7公下管委7-7
	9061	250	S51	49年	22	21.70	21.70	21.70		TP:陶管	R7公下管委7-7
	9062	250	S51	49年	22	21.35	21.35	21.35		TP:陶管	R7公下管委7-7
	9063	250	S51	49年	22	22.91	22.91		22.91	TP:陶管	R7公下管委7-7
	9064	250	S51	49年	22	22.90	22.90		22.90	TP:陶管	R7公下管委7-7
	9068	250	S51	49年	22	21.96	21.96	21.96		TP:陶管	R7公下管委7-7
	9069	250	S51	49年	22	19.75	19.75	19.75		TP:陶管	R7公下管委7-7
	9070	250	S51	49年	22	20.24	20.24	20.24		TP:陶管	R7公下管委7-7
	9078	200	H03	34年	19	36.05	36.05		36.05	TP:陶管	R7公下管委7-7
	9079	200	H03	34年	19	39.79	39.79		39.79	TP:陶管	R7公下管委7-7
	9080	200	H03	34年	19	42.55	42.55		42.55	TP:陶管	R7公下管委7-7
小計						2,717.88	2,717.88	952.90	1,764.98		R7公下管委7-7

場所	路線番号	口径 高さ (mm)	施工 年度	2025年	リスク スコア	路線 延長 (m)	調査延長(m)			管種	摘要
				経過 年数			TVカメラ	20m ³ /日 以上	20m ³ /日 未満		
明和第四地区	45976	250	S52	48年	22	27.60	27.60	27.60		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	45977	250	S52	48年	22	27.40	27.40	27.40		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	45978	250	S52	48年	22	25.50	25.50	25.50		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	45979	250	S52	48年	22	25.50	25.50	25.50		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	46008	250	S52	48年	22	33.00	33.00		33.00	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	46009	250	S52	48年	22	31.50	31.50	31.50		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	46010	250	S52	48年	22	31.90	31.90	31.90		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	46011	250	S52	48年	22	32.20	32.20	32.20		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	46012	250	S52	48年	22	32.00	32.00	32.00		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	46033	250	S52	48年	22	33.00	33.00		33.00	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	46034	250	S52	48年	22	33.00	33.00		33.00	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	46035	250	S52	48年	22	33.10	33.10		33.10	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	46036	250	S52	48年	22	33.00	33.00	33.00		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	46037	250	S52	48年	22	33.00	33.00	33.00		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	46038	250	S52	48年	22	33.00	33.00	33.00		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	46042	250	S52	48年	22	33.00	33.00		33.00	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	46043	250	S52	48年	22	33.00	33.00		33.00	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	46044	250	S52	48年	22	33.00	33.00	33.00		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	46045	250	S52	48年	22	33.00	33.00	33.00		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	46046	250	S52	48年	22	33.00	33.00	33.00		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	46047	250	S52	48年	22	33.00	33.00	33.00		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47857	250	S52	48年	22	33.10	33.10	33.10		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47858	250	S52	48年	22	33.00	33.00		33.00	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47859	250	S52	48年	22	33.00	33.00	33.00		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47860	250	S52	48年	22	33.00	33.00		33.00	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47862	250	S52	48年	22	31.90	31.90	31.90		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47863	250	S52	48年	22	31.50	31.50		31.50	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47865	250	S52	48年	22	34.10	34.10		34.10	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47866	250	S52	48年	22	34.00	34.00		34.00	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47867	250	S52	48年	22	32.50	32.50	32.50		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47868	250	S52	48年	22	27.10	27.10	27.10		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47869	250	S52	48年	22	25.00	25.00	25.00		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47870	250	S52	48年	22	32.50	32.50	32.50		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47871	250	S52	48年	22	32.50	32.50	32.50		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47872	250	S52	48年	22	32.40	32.40	32.40		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47873	250	S52	48年	22	28.40	28.40	28.40		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47874	250	S52	48年	22	27.90	27.90	27.90		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47875	250	S52	48年	22	28.00	28.00	28.00		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47876	250	S52	48年	22	26.70	26.70	26.70		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47877	250	S52	48年	22	29.60	29.60	29.60		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47878	250	S52	48年	22	29.50	29.50	29.50		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47879	250	S52	48年	22	29.30	29.30	29.30		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47880	250	S52	48年	22	29.80	29.80	29.80		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47881	250	S52	48年	22	28.80	28.80	28.80		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47882	250	S52	48年	22	29.00	29.00	29.00		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8

場所	路線番号	口径 高さ (mm)	施工 年度	2025年	リスク スコア	路線 延長 (m)	調査延長(m)			管種	摘要
				経過 年数			TVカメラ	20m ³ /日 以上	20m ³ /日 未満		
明和第四地区	47883	250	S52	48年	22	27.50	27.50	27.50		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47884	250	S52	48年	22	40.10	40.10	40.10		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47885	250	S52	48年	22	27.50	27.50	27.50		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47886	250	S52	48年	22	27.50	27.50	27.50		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47887	250	S52	48年	22	27.50	27.50	27.50		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47888	250	S52	48年	22	27.70	27.70	27.70		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47889	250	S52	48年	22	31.00	31.00		31.00	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47890	250	S52	48年	22	31.10	31.10	31.10		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47891	250	S52	48年	22	30.80	30.80	30.80		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47892	250	S52	48年	22	30.90	30.90	30.90		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47893	250	S52	48年	22	31.00	31.00	31.00		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47894	250	S52	48年	22	31.20	31.20	31.20		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47895	250	S52	48年	22	32.00	32.00		32.00	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47896	250	S52	48年	22	32.00	32.00	32.00		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47897	250	S52	48年	22	32.10	32.10	32.10		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47898	250	S52	48年	22	32.00	32.00	32.00		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47899	250	S52	48年	22	32.00	32.00	32.00		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47900	250	S52	48年	22	31.90	31.90	31.90		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47901	250	S52	48年	22	32.20	32.20	32.20		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47902	250	S52	48年	22	32.10	32.10		32.10	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47903	250	S52	48年	22	31.90	31.90		31.90	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47904	250	S52	48年	22	32.00	32.00		32.00	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47905	250	S52	48年	22	32.10	32.10		32.10	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47906	250	S52	48年	22	32.10	32.10	32.10		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47907	250	S52	48年	22	32.10	32.10	32.10		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47908	250	S52	48年	22	32.00	32.00	32.00		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47909	250	S52	48年	22	32.00	32.00		32.00	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47910	250	S52	48年	22	32.00	32.00		32.00	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47911	250	S52	48年	22	32.00	32.00		32.00	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47912	250	S52	48年	22	32.00	32.00		32.00	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47913	250	S52	48年	22	32.00	32.00	32.00		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47914	250	S52	48年	22	32.00	32.00	32.00		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47915	250	S52	48年	22	32.00	32.00	32.00		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47916	250	S52	48年	22	33.10	33.10		33.10	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47917	250	S52	48年	22	33.00	33.00		33.00	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47918	250	S52	48年	22	33.00	33.00		33.00	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47919	250	S52	48年	22	33.00	33.00		33.00	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47920	250	S52	48年	22	33.00	33.00	33.00		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47921	250	S52	48年	22	33.00	33.00	33.00		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47922	250	S52	48年	22	33.00	33.00	33.00		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47923	250	S52	48年	22	33.00	33.00	33.00		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47924	250	S52	48年	22	29.80	29.80	29.80		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47925	250	S52	48年	22	30.20	30.20	30.20		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47926	250	S52	48年	22	29.80	29.80	29.80		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47927	250	S52	48年	22	30.10	30.10	30.10		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47928	250	S52	48年	22	30.20	30.20	30.20		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8

場所	路線番号	口径 高さ (mm)	施工 年度	2025年	リスク スコア	路線 延長 (m)	調査延長(m)			管種	摘要
				経過 年数			TVカメラ	20m ³ /日 以上	20m ³ /日 未満		
明和第四地区	47929	250	S52	48年	22	29.80	29.80	29.80		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47930	250	S52	48年	22	30.20	30.20		30.20	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47931	250	S52	48年	22	30.10	30.10		30.10	HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47932	250	S52	48年	22	30.10	30.10	30.10		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
	47933	250	S52	48年	22	27.50	27.50	27.50		HP:ヒューム管	R7公下管委7-8
小計						2,993.50	2,993.50	2,118.30	875.20		R7公下管委7-8
合計						8,703.85	8,703.85	4,665.58	4,038.27		