
数　 量　 総　 括　 表
規　　　　　　　格 単　位 数　　量 摘　　　要

管路

管きょ工(管径450mm) 式 1            

管路土工 式 1            

管路掘削 BH0.35 ｍ3 23           

管路埋戻 BH0.35 ｍ3 9            

残土運搬 ㎥ 13           

発生土処理 BH0.35 ｍ3 13           

管布設工 式 1            

リブ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 φ450 ｍ 21           

リブ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 JSWAS K-13、φ450 ｍ 21           

リブ受け口－VU差し口変換継ぎ手φ450 特注品 個 1            

リブ止水キャップφ450（受口用） 特注品 個 1            

管基礎工 式 1            

砕石基礎 RC-40 BH0.35 ｍ3 10           

管きょ工(管径200mm) 式 1            

管路土工 式 1            

管路掘削 BH0.35 ｍ3 8            

管路埋戻 BH0.35 ｍ3 4            

残土運搬 ｍ3 3            

発生土処理 BH0.35 ｍ3 3            

管布設工 式 1            

リブ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 φ200 ｍ 6            

リブ変換継手 φ200、VU-PRP-I B 個 1            

管基礎工 式 1            

砕石基礎 RC-40 BH0.35 ｍ3 7            

管路土留工 式 1            

管路土留工 式 1            

たて込み簡易土留め 堀削深　2.00ｍ以下 ｍ2 12.0        

工事区分・工種・種別・細別



数　 量　 総　 括　 表
規　　　　　　　格 単　位 数　　量 摘　　　要工事区分・工種・種別・細別

マンホール工 式 1            

FRPM製貯留弁付マンホール築造工 式 1            

FRPM製貯留弁付マンホール 特注品 基 1            

 蓋・枠 親子蓋　600×200（鋳鉄製）T-25 組 1            

 調整リング H=50mm 特注品 個 1            

 調整リング H=30mm 特注品 個 1            

 調整リング H=10mm 特注品 個 1            

 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 H=3m以下 箇所 1            

マンホール工 式 1            

 1号マンホール 箇所 1            

 防護蓋　鋳鉄製 新次世代型蓋　φ600、T-25 個 1            

マンホール用可とう継手 PRP200 個 1            

マンホール用可とう継手 VU150 個 3            

小型マンホール工 式 1            

小型マンホール工（塩化ビニル製） 塩ビ製リブ付小型ﾏﾝﾎｰﾙ、JSWAS K-17 箇所 1            

 防護蓋　鋳鉄製 φ300用、T-25、ロック式、台座付 個 1            

取付管およびます工 マンホールトイレ立上部 式 1            

取付管布設工および支管取付工 式 1            

取付管布設工および支管取付工
管径φ200、取付管長3.0m未満、90°自在支
管 箇所 10           

ます蓋 鋳鉄製防護蓋 箇所 10           

付帯工 式 1            別途数量算出図参照

AS舗装版撤去工 式 1            別途数量算出図参照

AS舗装版切断 アスファルト舗装版、深=20cmまで ｍ 58           〃

AS舗装版破砕 アスファルト舗装、厚さ15cmまで ｍ2 28           〃

AS殻運搬処理 アスファルト殻、運搬距離 5.7km ｍ3 1            〃

AS殻運搬処理 処理費 ｔ 3            〃

道路復旧工 式 1            別途数量算出図参照

下層路盤 RC-40、t＝15cm ｍ2 28           〃

上層路盤 M-30、t＝10cm ｍ2 28           〃

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、舗装厚 5cm ｍ2 28           〃



数　 量　 総　 括　 表
規　　　　　　　格 単　位 数　　量 摘　　　要工事区分・工種・種別・細別

埋設型固定用金具 式 1            別途数量算出図参照

埋設型固定用金具 本 36           別途数量算出図参照

コンクリート工 18-8-25BB ｍ3 0.4         〃

型枠工 小型構造物 ｍ2 8.6         〃

砕石基礎 RC-40 t=10cm ｍ2 3.2         〃

舗装撤去工 式 1 別途数量算出図参照

AS舗装版切断
t=5cm m 64 〃

AS舗装版破砕
t=5cm m2

13 〃

殻運搬
m3 1(0.5)

〃

処分費
t 2(1.5)

〃

舗装復旧工
式 1

別途数量算出図参照

表層工
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、舗装厚 5cm m2 13

〃

上層路盤
M-30、t＝10cm m2 12

〃

下層路盤
RC-40　t=15cm m2 12

〃

土工
式 1

別途数量算出図参照

床掘
m3 5

〃

床均し
m2 13

〃

埋戻し m3 2 〃

残土処理 m3 4 〃



路 線 平　均 残土処分 砕石基礎 備 考

延 長 掘削深 覆工部 管路部 覆工部 管路部 H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m RC-40 PRP PRP 片受直管 リブ差し口 片受直管 止水キャップ

機械 機械 機械 機械 支保工1段 支保工1段 支保工2段 支保工2段 再生砕石 φ200 φ450 L=4.0m 変換継手 L=4.0m φ450 φ450

m m m ｍ
３

ｍ
３

ｍ
３

ｍ
３

ｍ
３ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

３ ｍ ｍ ｍ 個 本 本 本 個 個

PRPφ450 21.780 1.00 1.372 23.35 9.02 13.33 21.180 10.44 21.410 5 1 1

RPPφ450管布設工　合計 21.780 23.35 9.02 13.33 21.180 10.44 21.410 5本 1 1

路 線 平　均 残土処分 砕石基礎 備 考

延 長 掘削深 覆工部 管路部 覆工部 管路部 H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m or PRP VU 片受直管 片受直管 VU差し口 45度 90度

機械 機械 機械 機械 支保工1段 支保工1段 支保工2段 支保工2段 砂基礎 φ200 φ200 L=4.0m φ200 L=4.0m 変換継手 自在曲管 自在支管

m m m ｍ
３

ｍ
３

ｍ
３

ｍ
３

ｍ
３ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

３ ｍ ｍ ｍ 個 個 個 本 個 個 個

砕石基礎

PRPφ200 7.000 0.85 1.442 8.28 4.38 3.41 5.000 7.000 2.18 6.260 6.260 1

2本 0本

φ200管布設工　合計 7.000 8.28 4.38 3.41 5.000 7.000 6.260 6.260 1

管 布 設 工 集 計 表

工 種

土 工 土 留 工 基 礎 工

建込簡易土留め

管材料

掘削幅
掘 削 埋戻し(RC-40)

基礎延長

PRPφ200 PRPφ450

リブ受け口-VU差し口変換継ぎ手

布設工

PRPφ200 VUφ200
布設工

管材料

工 種

土 工 土 留 工 基 礎 工

掘削幅
掘 削 埋戻し(RC-40) 建込簡易土留め 建込簡易土留め

基礎延長 リブ受け口-VU差し口変換継ぎ手



管　布　設　工　数　量　計　算　書
土留：

PRPφ450 管布設工 舗装：

路線延長＝ 21.780 m
布設延長＝ 21.410 m
土工延長＝ 21.780 m
基礎延長＝ 21.180 m

掘削幅＝ 1.00 m
平均掘削深＝ 1.372 m

舗装厚＝ 0.30 m
表層厚＝ 0.05 m
路盤厚＝ 0.25 m

施工延長

数量 ｍ

1.00 1.072 1.072 21.780

1.00 0.414 0.414 21.780

23.35 9.02  ÷ 0.90

全体数量

23.35 9.02  ÷ 0.90

管体控除

1.00 0.658 － 0.165 0.493 21.180

1 個

1 個

L交通
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工　種 細　別
1.0ｍ当り数量
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0

掘削土量

管路部

23.35 m3機械・山積0.35 ×

数量 備考
計　　算　　式

○土　工

埋戻土量
管路部

9.02 m3機械・発生土 ×　

埋戻控除

残土量

13.33 m3残土処分 －

13.33
㎥

運搬 －

○基礎工

○土留工

21.180 m基礎延長

砕石基礎

10.44 m3

○布設工
21.410 mPRPφ450

RC-40 ×

○管材料
ゴム輪片受直管

5 本PRPφ450

リブ受け口－VU差し口変
換継ぎ手φ450

リブ止水キャップφ
450（受口用）

発生土

(舗
装

厚
)

(表
装

厚
)



矩形渠及び管渠布設　　計算表 土留： 素掘施工

PRPφ450管布設工 舗装： L交通

450-F 300-1050

m m m m m m m m
2 m m m

2 m m 個 個 個

186.52 185.070 1.450 1.554 1.00

(21.780) 0.600

21.780 0.370 21.410 186.52 185.435 1.085 1.268 27.617 1.189 1.372 29.882 21.180 1

(21.780) 27.617÷21.780 29.882÷21.780

計 21.780 21.410 1.268 27.617 1.372 29.882 0.600 21.180 1 1

平　均
掘削深

H1

L×H1測　点
路　線
延　長

L

人　孔
減　長
S1=ℓ

（土工延
長）

管渠延長
L1=L-S1

地盤高

G

管底高

E

M2

管底深

h=G-E

平　均
管底深

h1

L×h1
掘削深

H

基　礎
減　長
S2=t

基　礎
延　長
L2=L-S2

VU-リブ変換継手 止水
キャップ 摘　要

M2+21.78



管　布　設　工　数　量　計　算　書
土留：

PRPφ200 管布設工 舗装：

路線延長＝ 7.000 m
布設延長＝ 6.260 m
土工延長＝ 7.000 m
基礎延長＝ 7.000 m

掘削幅＝ 0.85 m
平均掘削深＝ 1.442 m

舗装厚＝ 0.30 m
表層厚＝ 0.05 m
路盤厚＝ 0.25 m

土留長＝ 5.000 m
支保工＝ 1 段

施工延長

数量 ｍ

0.85 1.442 - 0.05 ) 1.183 7.000

計

0.85 0.736 0.626 7.000

計

8.28 4.38  ÷ 0.90

全体数量

8.28 4.38  ÷ 0.90

土　留　工 　H=2.0m　支保工1段

管体控除

0.85 0.406 － 0.033 0.312 7.000

6.260 4

0.85

数量工　種 細　別
1.0ｍ当り数量

土留

備考
計　　算　　式

0
.3

0

L交通

0
.0
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掘削土量

○土　工

8.28 m3

管路部

8.28 m3機械・山積0.35 ×(

埋戻土量

4.38 m3

管路部

4.38 m3機械・発生土 ×

3.41 m3残土処分 －

3.41 m3残土運搬 －残土量

○土留工

建込簡易土留

5.00 ｍ

砕石基礎

2.18 m3RC-40 ×

○基礎工
7.000 m基礎延長

○布設工
6.260 mPRPφ200

1 個

○管材料
片受直管

2 本PRPφ200 ÷

 リブ受口－VU差し口変換継ぎ手φ200

(舗
装

厚
)

発生土

(表
装

厚
)



矩形渠及び管渠布設　　計算表 土留

PRPφ200管布設工 L交通

L=2.0 L=2.5 L=3.0 L=3.5

m m m m m m m m
2 m m m

2 m m ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 個

M0 186.52 185.004 1.516 1.619

(5.000)

M1 5.000 0.290 4.710 186.52 185.054 1.466 1.491 7.455 1.569 1.594 7.970 5.000 5.000

(2.000)

M2 2.000 0.450 1.550 185.52 185.070 0.450 0.958 1.916 0.553 1.061 2.122 2.000 1

(7.000) 9.371÷7.000 10.092÷7.000

計 7.000 6.260 1.339 9.371 1.442 10.092 7.000 5.000 1

L×H1測　点
路　線
延　長

L

人　孔
減　長
S1=ℓ

（土工延長）
管渠延長
L1=L-S1

地盤高

G

管底高

E

管底深

h=G-E

平　均
管底深

h1

L×h1

掘削深

H

平　均
掘削深

H1

基　礎
減　長
S2=t

基　礎
延　長
L2=L-S2

土　留　工

リブ受口
－

VU差し口
変換継ぎ
手φ200

摘　要

建込簡易土留め

矢板長



1.0箇所当たり

項　　　　目 単位 数　　量

親子蓋

(φ600×200) 枚 1.00

調整リング

(H=50) 個 1.00

調整リング

(H=30) 個 1.00

調整リング

(H=10) 個 1.00

ＦＲＰＭ製貯留

弁付人孔 組 1.00

基礎材

(RC-40,t=20cm) π/4*1.20
2 m2 1.13

ＦＲＰM製貯留弁付人孔

算　　　　　　　式



  組　立　１　号　マ　ン　ホ　ー　ル　材  料　明　細　書  

笠原交流センター
人孔高

圧力 新次 次世 次世 デザ

管径 管径 3m 4m 5m 6m 7m その 人孔深 開放 世代 代 代 イン 調整 (mm) (mm) (cm) (cm) (cm) (cm)

150 200 以下 以下 以下 以下 以下 他 +0.17m T-25 T-14 T-25 T-25 T-14 T-14 高 25 45 5 10 15 15 30 45 60 30 60 90 120 150 180 60 90 120 150 180

ｍ 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 ｍ 組 組 組 組 組 組 mm 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個

M0 1.730 1 1 1.900 1 30 1 1 1 1

合　計 1.730 1 1 1 1 1 1 1

深型
考慮

鋳鉄蓋 12cm

人孔番号 人孔深

底部工
ブロック

据付工

ｍ

管取付け壁

副管高

調整金具 調整ﾘﾝｸﾞ 斜   壁 直       壁



蓋荷重：T-14
本管PRPφ 150 笠原交流センター

種別 ｺﾞﾑ輪

起点0 自在 2.0 2.0

中間1 (立管) 15 30 45 60 75 90 継手 ｍ以下 ｍ越

ｍ ｍ 箇所 個 個 個 ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 箇所 箇所

M1 1.466 1 1 1 1

小計 1.466 1 1 1

個 φ150用

本管PRPφ 200

M1 1.466 1 1 0.996 1 1

小計 1.466 1 0.996 1 1

1 個 φ200用

合計 1.466 2 0.996 - - - - - - - - 1 - - - 1

本数 0.2本

曲りの合計

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工
人孔番号 直取落差

φ125

インバート(JSWAS　K-17)

人孔深

ﾌﾟﾚｰｴﾝ
ﾄﾞ直管内蓋

起点

曲りの合計

ｽ ﾄ
ﾚｰﾄ

防護蓋

 小型マンホール（塩ビ製リブ付き）材 料 明 細 書 

直取接続 落差接続

継手φ200
曲り 90°

支管
T-14 T-25



立ち上がり管数量

名　称 規　格 単位 数　量

硬質塩化ビニル管布設工

立上り管 VU200 0.565 +0.548 +0.506 +0.510 +0.492

+0.473 +0.456 +0.437 +0.419 +0.400 m 4.81

自在支管(取付管用) φ450×200　90度 個 10

汚水桝用内蓋 塩ビ製φ200 個 10

汚水桝用防護蓋 鋳鉄製φ200用　台座付 個 10

埋設型固定用金具数量

名　称 規　格 単位 数　量

埋設型固定用金具数 4本/基 ×9基 本 36

コンクリート工 18-8-25BB 0.200 ×0.200 ×0.300 ×36本 m3 0.43

型枠工 小型構造物 0.200 ×0.300 ×4 ×36本 m2 8.64

砕石基礎
RC-40
t=10cm

0.300 ×0.300 ×36本 m2 3.24

計　算　式

計　算　式






