
河維第12号

路河川名 梅平川 工 事 名

年    度 令和０８年度 施工箇所

起工理由

工事番号 事 業 名 河川修繕工事

河川修繕工事 仕様書

多治見市 笠原町 地内

事

業

概

要

設  計  年  月  日 令和８年　８月　３日工事内訳

・土砂浚渫工　　　　N=一式

施   工   方   法 請負
　　伐採工　　　N=一式

施   工   期   間　　河床整地工　N=一式

起  工  年  月  日

竣  工  年  月  日 令和９年　２月２６日

歩 掛 適 用 年 月

単 価 適 用 年 月

 多治見市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：河川維持工事

1    式

1    式

1    式

24    ｔ TJ0020

日 TJ0010

16    ｔ TJ0030

4.500 ｔ TJ0040

生木処分費含む

伐採費【枝葉類】

生木処分費含む

伐採費【見木材】

処分含む

場内小運搬・積込

OP及び重機等回送費含む

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:土砂浚渫工

      土工

伐採・集積・搬入路作成

  浚渫工

    浚渫工

多治見市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

3.500 ｔ TJ0050

日 TJ0060

1    式 TJ0070

1    式

1    式

1    式 TJ0080

1    式 TJ0090

1    式 TJ0100

材工共

重機等回送費

OP含む

仮設電気(200V+100V)

進入路設置撤去費

      河床整地工

重機回送費

伐採工

    河床整地工

生木処分費含む

大型ヒアブ車両

収集運搬

内　　訳　　表

名　　　　　称

伐採費【草類】

多治見市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 TJ0110

20    袋 TJ0120

1,920    m2 TJ0130

50    m3 TJ0140

1    式 X981024

1    式 X981043

1    式

間接工事費

直接工事費計

雑材料費

消耗品費

A工区(新梅平橋から下流側)

廃材等運搬処分費

草根等混じり表土

袋詰め栗石工(1t用)

整地・据付・撤去含む

整地工

内　　訳　　表

名　　　　　称

水替え工

設置・撤去・損料含む

多治見市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

施工地域：施工地域補正なし、補正しない

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：施工地域補正なし、補正しない

1    式

1    式

1    式

工事原価

  一般管理費等

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

  共通仮設費計

純工事費

  共通仮設費

    共通仮設費（率計上額）

内　　訳　　表

名　　　　　称

多治見市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

総合計

内　　訳　　表

名　　　　　称

合計

多治見市 5頁


