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R08 1:300南姫小学校南舎・体育館屋根防水改修工事 設計図

　3階平面図　1/300　
 ★：既設防水層撤去・下地調整の上、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 ｸﾛｽ入密着工法 DSX-2Lｾﾞﾛ

 ■：既設防水層撤去・下地調整の上、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 ｸﾛｽ入密着工法 DSX-2ｾﾞﾛ

 ◇：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 ｸﾛｽ入密着工法 DSX-2ｾﾞﾛ

 ※ 防水改修の施工については、防水材製造者及び防水施工者との連名で10年以上の保証とする書面を提出する。

南舎３階平面図

 ※ 全て参考品番とする
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 ：渡り廊下ほか 改修範囲
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R08 1:300南姫小学校南舎・体育館屋根防水改修工事 設計図
2

　2階平面図　1/300　
 ★：既設防水層撤去・下地調整の上、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 ｸﾛｽ入密着工法 DSX-2Lｾﾞﾛ

 ■：既設防水層撤去・下地調整の上、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 ｸﾛｽ入密着工法 DSX-2ｾﾞﾛ

 ◇：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 ｸﾛｽ入密着工法 DSX-2ｾﾞﾛ

 ※ 防水改修の施工については、防水材製造者及び防水施工者との連名で10年以上の保証とする書面を提出する。

南舎２階平面図

 ※ 全て参考品番とする
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 ※ 防水改修の施工については、防水材製造者及び防水施工者との連名で10年以上の保証とする書面を提出する。

3

　2階平面図　1/200　

体育館２階平面図1:200

 ※ 全て参考品番とする


