
名           称 規              格 数量 単位 備考
φ50（HPPE）
【材料】
　HPPE 片受直管　 φ50×5000 30 本
　HPPE 直管プレーンエンド φ50×5000 2 本
  HPPE EFソケット φ50 3 個

φ50×90° 個
φ50×45° 1 個
φ50×22 1/2° 個
φ50×11 1/4° 個
φ50×90° 個
φ50×45° 2 個
φ50×22 1/2° 2 個
φ50×11 1/4° 個

　HPPE EFチーズ φ50×φ50 個
　HPPE EFキャップ φ50 個
　HPPE EF片受フランジ短管 φ50 1 個

φ50×300H 個
φ50×450H 個
φ50×600H 個
φ50×300H 個
φ50×450H 個
φ50×600H 個

　小型空気弁 φ25 箇所
φ50　PE挿口 2 個

　メカジョイント　PE φ50 個
　メカジョイント　PE-VP φ50 個
　メカジョイント　PE-DIP φ50 個
  不断水分岐工 DIPφ75×φ50 1 箇所

箇所
　管帽　K型 φ50　VP 個
　管帽　K型 φ50　DIP 個
  離脱防止 φ50　VP用 個
  離脱防止 φ50　DIP用 個
φ25 2 m
φ25、ｴﾙﾎﾞ 1 個
φ25おねじ 1 個
メカキャップφ50 1 個

　
【労務】 総延長 158.2
　HPPE 据付工 φ50 156.9 ｍ 総延長-仕切弁

　HPPE 継手工 φ50　融着接合　1口継手 37 口
　HPPE 継手工 φ50　融着接合　2口継手 3 口
　HPPE 継手工 φ50　メカニカル 1 口
　メカニカル継手工 φ50　VP．DIP 口
　PP 据付工 φ25 2 ｍ
　PP 継手工 φ25 4 口
　HPPE 切断工 φ50 3 口
　仕切弁設置工 φ50 2 箇所
　埋設シート工 W=150 156.9 ｍ 総延長-仕切弁

　エアーバック止水 φ50 箇所
　通水試験工 φ50 1.0 式

  HPPE EF 両受Sベンド

  HPPE EF 片受Sベンド

　仕切弁

数    量    総    括    表

　HPPE 両受曲管

　HPPE 片受曲管



HPPEφ50の布設管延長

HPPE 継手

直管 EF キャップ EF EF両受

ソケット フランジ チーズ

HPPE 甲 乙 90ﾟ 45ﾟ 22ﾟ1/2 11ﾟ1/4 90ﾟ 45ﾟ 22ﾟ1/2 11ﾟ1/4 短管 ×50 H300 H450 H600 H300 H450 H600

5.000 （m） （m） 0.320 0.220 0.180 0.180 0.370 0.270 0.230 0.220 0.160 0.070 0.640 0.850 1.060 0.690 0.900 1.110

30 2 3 1 2 2 1

150 5.500 0.220 0.540 0.460 0.160

不断水分岐工 接合口数直接入力欄（継手工注意）

空気弁 仕切弁 メカジョイント メカジョイント メカジョイント DIP VP 融着 融着 PP PP PP

PE挿口 PE PE-VP PE-DIP φ75 φ100 接合 接合

×φ50 ×φ50 継手工 継手工

0.680 0.103 1口 2口 1.000

2 1 37 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 158.240

0 1.360 2.000

HPPEφ50の切管表
L= 5.000

プレーン
エンド（本）

片受直管
（本） 切乙管 切乙管 切乙管 切乙管 切乙管 切断のみ 備考
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両受ベンド 片受ベンド 両受Sベンド

総延長
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ﾙﾎﾞ



名称 規格 数量 単位 備考

給水装置切替工
給水管布設（AS） DIP(GX)Φ75 m

PPΦ50 m
PPΦ25 1.0 m
PPΦ20 18.0 m

給水管布設（土） DIP(GX)Φ75 m
PPΦ50 m
PPΦ25 m
PPΦ20 13.0 m

給水管布設（CO） DIP(GX)Φ75 m
PPΦ50 m
PPΦ25 5.0 m
PPΦ20 2.0 m

給水管布設（AS） DIP(GX)Φ75 m
PPΦ50 m
PPΦ25 m
PPΦ20 m

不断水・分岐栓サドル Φ150×Φ50 箇所
Φ150×Φ25 箇所
Φ150×Φ20 箇所
Φ100×Φ50 箇所
Φ100×Φ20 箇所
Φ75×Φ25 箇所
Φ75×Φ20 箇所
Φ50×Φ25 1 箇所
Φ50×Φ20 6 箇所

量水器筐　TB-12(FCD) Φ30-40 箇所
Φ25 1 箇所
Φ20 箇所
Φ20-13 3 箇所

　　　　　MB-20(FRP) Φ30-40 箇所
Φ25 箇所
Φ20 1 箇所
Φ20-13 2 箇所

仕切弁・止水栓 Φ50 箇所
両つなぎ Φ25 箇所

甲止水止め Φ25 箇所
両つなぎ Φ20 箇所

甲止水止め Φ20 箇所
テーパーソケット Φ25 個

φ20 個
ポリエチレン継手工 φ25 口

φ20 口
管帽PP φ50 個
オステーパー φ50 個
ソケット φ25-20　 個
チーズ φ25-20　 個
ポリエチレン継手工 φ25 口 手入力分

φ20 口 手入力分

φ50 口 手入力分

数　量　総　括　表



給水装置切替工

No DIP75 PP50 PP25 PP20 DIP75 PP50 PP25 PP20 DIP75 PP50 PP25 PP20 DIP75 PP50 PP25 PP20 50 25 20 50 20 25 20 25 20 30 25 20 20-13 40 25 20 20-13 Φ50 25(両) 25(止) 20(両) 20(止) φ25 φ20
1 3.0 1.0 1 1
2 3.0 3.0 1 1
3 3.0 3.0 1 1
4 3.0 2.0 1 1
5 3.0 3.0 1 1
6 3.0 3.0 1 1
7 1.0 5.0 1 1
8
9

10

合計 1.0 18.0 13.0 5.0 2.0 1.0 6.0 1.0 3.0 1.0 2.0

給水管延長 TB-12(FCD) MB-20(FRP)

量水器筐道路部 民地（土）

給水管延長

民地（CO）

給水管延長 100×

民地（AS）

給水管延長 75×150×

不断水・分岐栓サドル

テーパー

仕切弁・止水栓

50× TB-5



名称 規格 数量 単位 備考

土工
舗装版切断 アスファルト舗装版　t≦15cm 330 m
舗装版掘削積込 t≦10cm 100 m2
舗装版切断 アスファルト舗装版　t>15cm m
舗装版掘削積込 t>10cm m2
機械掘削積込 90 m3
埋戻し 管防護砂 26 m3
下層路盤工 RC-40 100 m2
上層路盤工 M-30 100 m2
埋戻し 発生土 40 m3
発生土運搬 51 m3
As殻運搬 5 m3
処分費 12 t
アスファルト舗装工 t=5cm 100 m2

数　量　総　括　表



土工計算書
路線 合計
口径 HPPE150 HPPE100 HPPE75 HPPE50 PP25 DIPGX200 DIPGX150
掘削幅 m 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600
掘削深 m 1.080 1.025 0.990 0.960 0.960 1.020 0.969
土被り m 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800
管外径 m 0.180 0.125 0.090 0.060 0.060 0.220 0.169
基礎砂 m 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100

総延長 m 165.200 2.000 167.2
布設延長 m 158.200 2.000 160.2
再掘削総延長 m 7.000 7.0
本管布設日数 日 7 1 8.0
掘削 既設舗装厚 m 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050

仮復旧厚 m 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050
M-30 m 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
RC-40 m 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150
発生土 m 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400

保護砂 m 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
舗装版切断 As舗装版　t≦15cm m 330.400 4.000 334.400
舗装版掘削積込 t≦10cm m2 99.120 1.200 100.320
舗装版切断 As舗装版　t>15cm m 0 0 0 0 0 0 0
舗装版掘削積込 t>10cm m2 0 0 0 0 0 0 0
機械掘削積込 m3 90.199 1.092 91.291
埋戻し 管防護砂 m3 25.304 0.306 25.610
下層路盤 RC-40 m2 99.120 1.200 100.320
上層路盤 M－30 m2 99.120 1.200 100.320

発生土 m3 39.648 0.480 40.128
発生土運搬 m3 50.551 0.612 51.163
As殻運搬 m3 4.956 0.060 5.016
処分費 t 11.647 0.141 11.788
アスファルト舗装工 t=5cm m2 99.120 1.200 100.320
再掘削延長 m 1.05 1 1 1 1.3 1.3

のみ記入
土被りや管種が変わった場合は、CADの断面図をもとに記入
関数セル。触らない

埋戻し


