
名           称 規              格 数量 単位 備考
φ150（ HPPE）
【 材料】
　 HPPE 片受直管　 φ150×5000 44 本
　 HPPE 直管プレ ーンエンド φ150×5000 2 本
  HPPE EFソ ケッ ト φ150 6 個

φ150×90° 個
φ150×45° 個
φ150×22 1/2° 個
φ150×11 1/4° 個
φ150×90° 個
φ150×45° 4 個
φ150×22 1/2° 個
φ150×11 1/4° 個

　 HPPE EFキャ ッ プ φ150 個
　 HPPE EF片受フ ラ ンジ短管 φ150 個
　 HPPE EF挿口レ デュ ーサー φ150×φ100 個

φ150×φ75 1 個
φ150×φ100 個
φ150×φ150 個
φ150×300H 個
φ150×450H 個
φ150×600H 個
φ150×300H 個
φ150×450H 個
φ150×600H 個

　 鋳鉄製T字管 φ150×φ75 3 個
　 空気弁 φ75 箇所
　 消火栓 φ75 3 箇所
　 仕切弁 φ150　 PE挿口 1 個
　 メ カジョ イ ント  HPPE φ150×φ150 1 個
　 メ カジョ イ ント  HPPE×VP φ150×φ150 1 個
　 メ カジョ イ ント  HPPE×DI P φ150×φ150 個

箇所
箇所

  管帽　 K型 φ150　 VP 1 個
  管帽　 K型 φ150　 DI P 個
  離脱防止 φ150　 VP 2 個
  離脱防止 φ150　 DI P 個

【 労務】 総延長 235. 8 ｍ
　 HPPE 据付工 φ150 234. 8 ｍ 総延長-仕切弁

　 HPPE 継手工 φ150　 融着接合　 1口継手 49 口
　 HPPE 継手工 φ150　 融着接合　 2口継手 6 口
　 HPPE 継手工 φ150　 メ カニカル 3 口
　 メ カニカル継手工 φ150　 VP. DI P 1 口

　 HPPE 切断工 φ150 2 口
　 仕切弁設置工 φ150 1 箇所

　 埋設シート 工 W=150 232. 0 ｍ
総延長-
（ 仕+空+消）

　 エアバッ ク 止水工 φ150　 VP用 1 箇所
　 エアバッ ク 止水工 φ150　 DI P用 箇所
　 通水試験工 φ150 1 式

  HPPE EF片受チーズ

数    量    総    括    表

　 HPPE 両受曲管

  HPPE EF 片受Sベンド

　 HPPE 片受曲管

  HPPE EF Sベンド



HPPEφ150の布設管延長

HPPE 継手

直管 EF キャップ EF 挿口
ﾚﾃﾞｭｰｻ

EF片受 EF片受 EF片受

ソケット フランジ 150× チーズ チーズ チーズ

HPPE 甲 乙 90ﾟ 45ﾟ 22ﾟ1/2 11ﾟ1/4 90ﾟ 45ﾟ 22ﾟ1/2 11ﾟ1/4 短管 100 ×75 ×100 ×150 H300 H450 H600 H300 H450 H600

5.000 （m） （m） 0.660 0.460 0.380 0.340 0.810 0.620 0.530 0.490 0.230 0.240 0.500 0.500 0.500 0.870 1.080 1.290 1.030 1.240 1.450

44 2 6 4 1

220 9.000 2.480 0.500

不断水分岐工 接合口数

空気弁 消火栓 仕切弁 メカジョイント メカジョイント メカジョイント DIP DIP 融着 融着

T字管 T字管 PE挿口 PE PE-VP PE-DIP φ300 φ300 接合 接合

×75 φ75
×φ
150

×φ
150

継手工 継手工

0.930 0.930 1.020 0.530 0.530 1口 2口

3 1 1 1 49 6

0 2.790 1.020

HPPEφ150の切管表
L= 5.000

プレーン
エンド（本）

片受直管
（本）

切乙管 切乙管 切乙管 切乙管 切乙管 切断のみ 備考

小計 2

総延長

切管

両受ベンド 片受ベンド 両受Sベンド 片受Sベンド

直接入力欄（継手工注意）
異形管

レデュー
サ

及び
チーズ

総延長

235.790

切甲管 残管

1 1
3.000 2.000

1.0004.000
1 1

2
7.00 2.00

9.00



名           称 規              格 数量 単位 備考
φ75（ HPPE）
【 材料】
　 HPPE 片受直管　 φ75×5000 2 本
　 HPPE 直管プレ ーンエンド 　 φ75×5000 1 本
  HPPE EFソ ケッ ト φ75 2 個

φ75×90° 個
φ75×45° 個
φ75×22 1/2° 個
φ75×11 1/4° 個
φ75×90° 個
φ75×45° 個
φ75×22 1/2° 個
φ75×11 1/4° 個

　 HPPE EFチーズ φ75×φ50 個
　 HPPE EFチーズ φ75×φ75 個
　 HPPE EFキャ ッ プ φ75 個
　 HPPE EF片受フ ラ ンジ短管 φ75 個
　 挿し 口レ デュ ーサー φ75×φ50 個

φ75×300H 個
φ75×450H 個
φ75×600H 個
φ75×300H 個
φ75×450H 個
φ75×600H 個

　 鋳鉄製T字管 φ75×φ75 個
  空気弁 φ75 箇所
　 消火栓 φ75　 個
　 仕切弁 φ75　 PE挿口 1 個
　 メ カジョ イ ント 　 PE φ75×φ75 個
　 メ カジョ イ ント 　 PE-VP φ75×φ75 個
　 メ カジョ イ ント 　 PE-DI P φ75×φ75 1 個

箇所
箇所

　 管帽　 K型 φ75　 VP用 個
　 管帽　 K型 φ75　 DI P用 個
　 離脱防止金具 φ75　 VP用 個
　 離脱防止金具 φ75　 DI P用 個

【 労務】 総延長 12. 2 ｍ
　 HPPE 据付工 φ75 11. 4 ｍ 総延長-仕切弁

　 HPPE 継手工 φ75　 融着接合　 1口継手 2 口
　 HPPE 継手工 φ75　 融着接合　 2口継手 2 口
　 HPPE 継手工 φ75　 メ カニカル 1 口
　 メ カニカル継手工 φ75　 VP． DI P 1 口

　 HPPE 切断工 φ75 1 口
　 仕切弁設置工 φ75 1 箇所

　 埋設シート 工 W=150 11. 4 ｍ
総延長-
（ 仕+空+消）

　 エアーバッ ク 止水 φ75 VP 箇所
　 エアーバッ ク 止水 φ75 DI P 箇所
　 通水試験工 φ75 1 式

数    量    総    括    表

　 HPPE 両受曲管

  HPPE EF 片受Sベンド

　 HPPE 片受曲管

  HPPE EF Sベンド



HPPEφ75の布設管延長

HPPE 継手

直管 EF キャップ EF 挿口
ﾚﾃﾞｭｰｻ

EF両受 EF両受

ソケット フランジ 75× チーズ チーズ

HPPE 甲 乙 90ﾟ 45ﾟ 22ﾟ1/2 11ﾟ1/4 90ﾟ 45ﾟ 22ﾟ1/2 11ﾟ1/4 短管 50 ×50 ×75 H300 H450 H600 H300 H450 H600

5.000 （m） （m） 0.440 0.380 0.280 0.260 0.540 0.480 0.380 0.360 0.160 0.180 0.100 0.100 0.800 1.010 1.220 0.900 1.110 1.320

2 1 2

10 1.000

不断水分岐工 接合口数

空気弁 消火栓 仕切弁 メカジョイント メカジョイント メカジョイント DIP DIP 融着 融着

T字管 T字管 PE挿口 PE PE-VP PE-DIP φ300 φ300 接合 接合

×75 φ75 ×φ75 ×φ75 継手工 継手工

0.710 0.710 0.780 0.436 0.436 1口 2口

1 1 2 2.00

0 0 0.780 0.400

HPPEφ75の切管表
L= 5.000

プレーン
エンド（本）

片受直管
（本）

切乙管 切乙管 切乙管 切乙管 切乙管 切断のみ 備考

小計 1

総延長

切管

両受ベンド 片受ベンド 両受Sベンド 片受Sベンド

直接入力欄（継手工注意）
異形管
チーズ
及び

レデュー
サ

総延長

12.180

切甲管 残管

1 1

4.0001.000

1
1.00

1.00



名称 規格 数量 単位 備考

給水装置切替工
給水管布設（ AS） DI P( HPPE) Φ75 m

PPΦ50 20. 0 m
PPΦ25 m
PPΦ20 70. 0 m

給水管布設（ 土） DI P( HPPE) Φ75 m
PPΦ50 4. 0 m
PPΦ25 m
PPΦ20 10. 0 m

給水管布設（ CO） DI P( HPPE) Φ75 m
PPΦ50 m
PPΦ25 m
PPΦ20 10. 0 m

給水管布設（ AS） DI P( HPPE) Φ75 m
PPΦ50 m
PPΦ25 m
PPΦ20 m

不断水・ 分岐栓サド ル Φ150×Φ50 2 箇所
Φ150×Φ25 箇所
Φ150×Φ20 10 箇所
Φ100×Φ25 箇所
Φ100×Φ20 箇所
Φ75×Φ25 箇所
Φ75×Φ20 箇所
Φ50×Φ25 箇所
Φ50×Φ20 箇所

量水器筐　 TB-12( FCD) Φ30 2 箇所
Φ25 箇所
Φ20 4 箇所
Φ20-13 箇所

　 　 　 　 　 MB-20( FRP) Φ30 箇所
Φ25 箇所
Φ20 6 箇所
Φ20-13 箇所

仕切弁・ 止水栓 Φ50 箇所
両つなぎ Φ25 箇所

甲止水止め Φ25 箇所
両つなぎ Φ20 箇所

甲止水止め Φ20 箇所
メ カジョ イ ント PC Φ75 個

φ20 個
ポリ エチレ ン継手工 φ25 口

φ20 口
管帽PP φ50 個
オス テーパー φ50 個
ソ ケッ ト φ25-20　 個
チーズ φ25-20　 個
ポリ エチレ ン継手工 φ25 口
メ カニカル接手工鋳鉄 φ75 口
メ カニカル接手工PE φ75 口

数　 量　 総　 括　 表



給水装置切替工

No DIP75 PP50 PP25 PP20 DIP75 PP50 PP25 PP20 DIP75 PP50 PP25 PP20 DIP75 PP50 PP25 PP20 50 25 20 25 20 25 20 25 20 30 25 20 20-13 30 25 20 20-13 Φ50 25(両) 25(止) 20(両) 20(止) φ75 φ20
1 4.0 2.0 1 1
2 4.0 2.0 1 1
3 4.0 2.0 1 1
4 4.0 2.0 1 1
5 4.0 2.0 1 1
6 10.0 2.0 1 1
7 10.0 2.0 1 1
8 10.0 2.0 1 1
9 10.0 2.0 1 1

10 10.0 2.0 1 1
11 10.0 2.0 1 1
12 10.0 2.0 1 1

合計 20.0 70.0 4.0 10.0 10.0 2.0 10.0 2.0 4.0 6.0

テーパー
仕切弁・止水栓

50× TB-5給水管延長 TB-12(FCD) MB-20(FRP)
量水器筐道路部 民地（土）

給水管延長
民地（CO）

給水管延長 100×
民地（AS）

給水管延長 75×150×
不断水・分岐栓サドル



名称 規格 数量 単位 備考

土工
舗装版切断 アス フ ァ ルト 舗装版　 t≦15cm 530 m
舗装版掘削積込 t≦10cm 160 m2
舗装版切断 アス フ ァ ルト 舗装版　 t>15cm m
舗装版掘削積込 t>10cm m2
機械掘削積込 160 m3
埋戻し 管防護砂 54 m3
下層路盤工 RC-40 160 m2
上層路盤工 M-30 160 m2
埋戻し 発生土 60 m3
発生土運搬 100 m3
As殻運搬 8 m3
処分費 19 t
アス フ ァ ルト 舗装工 t=5cm 160 m2
試掘工 3 箇所
弁筐撤去 4 箇所

数　 量　 総　 括　 表



土工計算書
路線 合計
口径 HPPE150 HPPE100 HPPE75 HPPE50 PP50 DI PGX300 DI PGX200 DI PGX100
掘削幅 m 0. 600 0. 600 0. 600 0. 600 0. 600 0. 700 0. 600 0. 600
掘削深 m 1. 080 1. 025 0. 990 0. 960 0. 960 1. 123 1. 020 0. 918
土被り m 0. 800 0. 800 0. 800 0. 800 0. 800 0. 800 0. 800 0. 800
管外径 m 0. 180 0. 125 0. 090 0. 060 0. 060 0. 323 0. 220 0. 118
基礎砂 m 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100

総延長 m 252. 600 14. 200 266. 8
布設延長 m 235. 800 12. 200 248. 0
再掘削総延長 m 16. 800 2. 000 18. 8
本管布設日数 日 16 2 18. 0
掘削 既設舗装厚 m 0. 050 0. 050 0. 050 0. 050 0. 050 0. 050 0. 050 0. 050

仮復旧厚 m 0. 050 0. 050 0. 050 0. 050 0. 050 0. 050 0. 050 0. 050
M-30 m 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100
RC-40 m 0. 150 0. 150 0. 150 0. 150 0. 150 0. 150 0. 150 0. 150
発生土 m 0. 400 0. 400 0. 400 0. 400 0. 400 0. 400 0. 400 0. 400

保護砂 m 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100
舗装版切断 As舗装版　 t ≦15cm m 505. 200 28. 400 533. 600
舗装版掘削積込 t ≦10cm m2 151. 560 8. 520 160. 080
舗装版切断 As舗装版　 t >15cm m 0 0 0 0 0 0 0 0
舗装版掘削積込 t >10cm m2 0 0 0 0 0 0 0 0
機械掘削積込 m3 156. 107 8. 009 164. 116
埋戻し 管防護砂 m3 51. 165 2. 380 53. 545
下層路盤 RC-40 m2 151. 560 8. 520 160. 080
上層路盤 M－30 m2 151. 560 8. 520 160. 080

発生土 m3 60. 624 3. 408 64. 032
発生土運搬 m3 95. 483 4. 601 100. 084
As殻運搬 m3 7. 578 0. 426 8. 004
処分費 t 17. 808 1. 001 18. 809
アス フ ァ ルト 舗装工 t =5cm m2 151. 560 8. 520 160. 080
再掘削延長 m 1. 05 1 1 1 1. 3 1. 3 1. 3

のみ記入
土被り や管種が変わっ た場合は、 CADの断面図を も と に記入
関数セル。 触ら ない

埋戻し


