
参考資料

多治見市　旭ケ丘10丁目地内

　　本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束
　力を生じさせるものではない。
　　従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事
　目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責
　任において定めるものとする。
　　なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。
　　また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。
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工水改第3-30号

路河川名 工 事 名

年    度 令和０８年度 施工箇所

起工理由

工事番号 事 業 名 多治見市水道事業

配水管布設替工事（旭ヶ丘10） 参考資料

多治見市　旭ケ丘10丁目地内

事

業

概

要

設  計  年  月  日 令和８年　９月１０日配水管布設替工事

　HPPEφ150管布設工　L＝235.8ｍ（仕1）

施   工   方   法 請負
　HPPEφ 75管布設工　L＝12.2ｍ（仕1）

施   工   期   間 令和９年　３月１２日限り　給水装置切替工　　 N＝12箇所

　消火栓設置工　　 　N＝3箇所

起  工  年  月  日
　土工　　　　　　　 N＝1式

竣  工  年  月  日

歩 掛 適 用 年 月 令和８年　９月　１日

単 価 適 用 年 月 令和８年　９月　１日

 多治見市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

1    式

44    本 TJ4650

2    本 ZW10390150

6    個 ZW10400150

4    個 TJ5340

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

      管布設工（HPPPE150）

HPPE片受直管

  管路

    管きょ

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 EFｿｹｯﾄ

φ150

HPPE　片受45°　ﾍﾞﾝﾄﾞ

φ150

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ

φ150

φ150
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    個 TJ5390

3    個 TJ4320

1    箇所 単価表(SJ0230)

1    個 TJ3590

1    個 TJ3550

1    個 TJ3710

2    個 TJ0460

234.800 ｍ 施工歩掛表(DW000505-0005)

φ75

PE挿し口付鋳鉄製T字管（ｽﾘｰﾌﾞ材含）

GFﾌﾗﾝｼﾞ　150×75

内　　訳　　表

名　　　　　称

HPPE　片受ﾁｰｽﾞφ150×

HPPE×HPPE　150

PVｼﾞｮｲﾝﾄ

HPPE×VP　150

仕切弁設置工（HPPEφ150）

両挿

PPｼﾞｮｲﾝﾄ

φ150

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径150mm

管帽　メカ形

通水部粉体　ﾋﾞﾆｰﾙ管用　150

離脱防止金具VP用
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

49    箇所 施工歩掛表(DW000510-0006)

6    箇所 施工歩掛表(DW000510-0007)

3    口 施工歩掛表(DW000510-0008)

1    口 施工歩掛表(DW000215-0009)

2    口 施工歩掛表(DW000760-0010)

232    ｍ TJ0480

1    箇所 TJ8750

1    式

ポリエチレン管継手工

径150mm、融着継手をする、融着の２口継手とする

ポリエチレン管継手工

内　　訳　　表

名　　　　　称

ポリエチレン管継手工

径150mm、融着継手をする、融着の１口継手とする

ポリエチレン管切断工

径150mm

管理設表示ｼｰﾄ　ｱﾙﾐ入

径150mm、メカニカル継手をする

メカニカル継手工

径150mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、Ｖ
Ｔ、ＬＳ方式）以外、なし

      管布設工（HPPE75）

幅150

エアーバック止水工

VP用　φ150
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    本 TJ4630

1    本 ZW10390075

2    個 ZW10400075

1    箇所 単価表(SJ0280)

1    個 TJ3460

11.400 ｍ 施工歩掛表(DW000505-0012)

2    箇所 施工歩掛表(DW000510-0013)

2    箇所 施工歩掛表(DW000510-0014)

内　　訳　　表

名　　　　　称

φ75

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 EFｿｹｯﾄ

φ75

HPPE片受直管

φ75

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ

HPPE×CIP　75

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径75mm

仕切弁設置工（HPPEφ75）

両挿

PCｼﾞｮｲﾝﾄ

径75mm、融着継手をする、融着の２口継手とする

ポリエチレン管継手工

径75mm、融着継手をする、融着の１口継手とする

ポリエチレン管継手工
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    口 施工歩掛表(DW000510-0015)

1    口 施工歩掛表(DW000215-0016)

1    口 施工歩掛表(DW000760-0017)

11.400 ｍ TJ0480

1    式

20    ｍ 単価表(SJ0750)

70    ｍ 単価表(SJ0670)

4    ｍ 単価表(SJ0760)

内　　訳　　表

名　　　　　称

ポリエチレン管継手工

ポリエチレン管切断工

径75mm

管理設表示ｼｰﾄ　ｱﾙﾐ入

径75mm、メカニカル継手をする

メカニカル継手工

径75mm以下、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、Ｖ
Ｔ、ＬＳ方式）以外、なし

給水管取出し工PPφ50　発生土　H=300　道路部

給水管取出し工PPφ20　発生土　道路部

幅150

      給水装置切替工

給水管取出し工PPφ50　発生土　H=300　土
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

10    ｍ 単価表(SJ0680)

10    ｍ 単価表(SJ0690)

2    箇所 単価表(SJ1540)

10    箇所 単価表(SJ0530)

2    箇所 単価表(SJ0900)

4    箇所 単価表(SJ0850)

6    箇所 単価表(SJ0840)

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

給水管取出し工PPφ20　発生土　H=300　土

分岐栓ｻﾄﾞﾙ取付穿孔工（HPPEφ150×φ20）

給水管取出し工PPφ20　発生土　H=300　コンク
リート

不断水Ｔ字管取付・穿孔工　HPPE用　Φ150×Φ50

量水器ﾎﾞｯｸｽ設置工φ20　樹脂製

量水器ﾎﾞｯｸｽ設置工φ30

量水器ﾎﾞｯｸｽ設置工φ20　鋳鉄製

      消火栓設置工
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

3    箇所 単価表(SJ0930)

1    式

530    ｍ 施工P単価表(CB430510-0001)

160    m2 施工歩掛表(DW010015-0021)

160    m3 施工歩掛表(DW010005-0019)

54    m3 施工歩掛表(DW010010-0022)

160    m2 施工歩掛表(DW010020-0027)

160    m2 施工歩掛表(DW010020-0025)

地下式消火栓設置工　H=800φ75

      土工

内　　訳　　表

名　　　　　称

舗装版直接掘削・積込工

0.28m3、0cm超え10cm以下

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

路盤工機械

上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整砕石 Ｍ－30、
1.8m未満

路盤工機械

砂・砂質土、クローラ型 0.28m3

管路埋戻工（機械埋戻）

クローラ型 0.28m3、クッション用砂

下層路盤、施工厚= 15 cm、ＲＣ－40 再生材、1.8m
未満
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

60    m3 施工歩掛表(DW010010-0024)

100    m3 施工歩掛表(DW010030-0047)

管：T

100    m3 TJ9999

8    m3 施工歩掛表(DW010030-0049)

管：T

19    ｔ ZC29960004

160    m2 施工歩掛表(DW010035-0050)

3    箇所 単価表(SJ1850)

4    箇所 単価表(SJ1860)

クローラ型 0.28m3、流用土

発生土運搬費

砂・砂質土、 7 km、バックホウ 0.28m3、ダンプト
ラック 4ｔ積、路面良好、ＤＩＤ率区間無し

内　　訳　　表

名　　　　　称

管路埋戻工（機械埋戻）

 7 km、バックホウ 0.28m3、ダンプトラック 4ｔ
積、路面良好、ＤＩＤ率区間無し

処分費（多治見市大沢町）

福田道路(株) アスファルト処理場 塊 50*50*50以
下

残土処分費

アスファルト塊運搬費

1㎡

弁筐撤去工

表層工・人力施工（車道・路肩）

仕上り厚　 5cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4
以下、締め固め後密度 2350kg/m3

試掘工
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

83    人 RW1045

1    式

1    式 単価表(F999400001-01)

施工地域：補正なし、補正しない

1    式

1    式

交通誘導警備員Ｂ

直接工事費計

内　　訳　　表

名　　　　　称

      仮設工

  共通仮設費

    技術管理費

間接工事費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

施工地域：補正なし、補正しない

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

純工事費

工事原価

  一般管理費等

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

総合計

合計
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1.000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R07.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

9.800 

20.200 

10.890 

9.000 

22.470 

2.880 

100.000 

入　 力 　値

1

1

1

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB430510-0001)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

摘    要

コンクリートカッタ機械損料　バキューム式･（超低騒音
型）湿式　ブレード径　φ56cm

その他機械損料　機械構成比端数調整分

特殊作業員

土木一般世話役

普通作業員

その他労務費　労務構成比端数調整分

コンクリートカッタブレード　ブレード径　４５．５ｃｍ

ガソリン　レギュラー80オクタン以上

その他材料費　材料構成比端数調整分

1 ｍ当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下

J05   費用の内訳 全ての費用
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1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R07.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

12.920 

7.340 

6.550 

71.230 

100.000 

入　 力 　値

1

3

19

2

2

1

1

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB240010-0002)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用

摘    要

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

その他労務費　労務構成比端数調整分

生コンクリート（高炉）　18- 8-40BB

1 m3当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   構造物種別 無筋･鉄筋構造物

J02   打設工法 人力打設

J03   ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)

J10   費用の内訳 全ての費用

J05   養生工の種類 一般養生

J07   現場内小運搬の有無 現場内小運搬無し

J09   小型車割増 小型車割増無し
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