
多文ス工第２０号

路河川名 工 事 名

年    度 令和０８年度 施工箇所

起工理由

単 価 適 用 年 月

歩 掛 適 用 年 月

竣  工  年  月  日

　広場整備工　　　　　Ｎ＝１式

起  工  年  月  日

事

業

概

要

設  計  年  月  日 令和８年　９月１１日滝呂球場

　グラウンド整備工　　　Ｎ＝１式

施   工   方   法 請負
　ダッグアウト整備工　Ｎ＝１式

施   工   期   間 令和９年　３月３１日限り笠原向島運動広場

工事番号 事 業 名 滝呂球場・向島運動広場施設整備工事

滝呂球場・向島運動広場施設整備工事 仕様書

滝呂球場（滝呂町１４丁目）、笠原向島運動広場（笠原町）

 多治見市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：公園工事

1    式

1    式

1    式

660    m2 TJ0030

1    箇所 単価表(SJ0050)

1    箇所 TJ0050

1    箇所 TJ0060

運搬処分共

ホームベース　撤去

運搬処分費共

ピッチャープレート　撤去

ｔ＝２０

管理扉工

      撤去工

内外野境界部芝

  滝呂球場

    グラウンド整備工

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

多治見市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    組 TJ0070

1    面 TJ0080

1    式

21    m3 TJ0090

14    m3 施工P単価表(CB210110-0002)

23    m3 TJ0110

15    m3 施工P単価表(CB210110-0003)

8    m3 施工P単価表(CB210110-0002)

小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無
し、5.0km以下

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無
し、0.2km以下

外野舗装鋤取り

小規模

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小規模

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無
し、0.2km以下

      造成工

内野舗装鋤取り

運搬処分共

塁間ポイント　撤去

運搬処分共

内　　訳　　表

名　　　　　称

塁間ベース　撤去

多治見市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

5    m3 TJ0140

8    m3 TJ0150

7    m3 施工P単価表(CB210110-0003)

22    m3 TJ0130

1    式

2,570    m2 単価表(SJ0060)

660    m2 単価表(SJ0070)

1    式

      附帯施設工

外野グラウンド舗装整備工　滝呂

天然芝切下

      舗装工

内野グラウンド舗装整備工　滝呂

小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無
し、5.0km以下

残土処分費

ブルペン計画地発生土敷き均し

小規模

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

内　　訳　　表

名　　　　　称

ブルペン計画地　掘削　押土　敷均し

小規模

多治見市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

17    m2 TJ0330

180    ｍ 単価表(SJ0080)

1    基 単価表(SJ0090)

1    箇所 単価表(SJ0100)

1    箇所 単価表(SJ0110)

1    箇所 単価表(SJ0120)

1    組 単価表(SJ0130)

1    面 単価表(SJ0140)

レジンポイント

塁間ベース

野球ポイント杭工

ピッチャープレート工

マウンド築造　滝呂

ホームベース工

黄色、ｔ＝１０

管理扉改修工（ｈ＝１．２、Ｗ＝５．０）

既設バックネット腰壁衝撃緩衝材新設

ｔ＝４０

既設外周フェンス天端識別緩衝マット新設

内　　訳　　表

名　　　　　称

多治見市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    箇所 単価表(SJ0150)

1    式

人 RW1045

1    式

1    式

1    式 単価表(SJ0160)

1    箇所 単価表(SJ0170)

5    基 単価表(SJ0180)

スポーツベンチ工

既設レフトプレーヤーズベンチ撤去工

プレーヤーズベンチ工

      レフトプレーヤーズベンチ工

交通誘導警備員Ｂ

    ダッグアウト整備工

５人立

      仮設工

内　　訳　　表

名　　　　　称

ブルペン新設工　滝呂

多治見市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 単価表(SJ0190)

1    基 TJ0720

1    式

1    式 単価表(SJ0210)

1    箇所 単価表(SJ0170)

5    基 単価表(SJ0180)

1    式 単価表(SJ0190)

1    式

  笠原向島運動広場

防球ネット工

プレーヤーズベンチ工

スポーツベンチ工

既設ライトプレーヤーズベンチ撤去工

物置復旧　既設再設置

3.5:1.9m

      ライトプレーヤーズベンチ工

内　　訳　　表

名　　　　　称

防球ネット工
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    箇所 TJ0050

1    箇所 TJ0060

1    組 TJ0070

1    面 TJ0080

1    式

2,600    m2 単価表(SJ0220)

内野グラウンド舗装整備工　向島

塁間ポイント　撤去

運搬処分共

      舗装工

運搬処分共

塁間ベース　撤去

運搬処分共

ホームベース　撤去

運搬処分費共

ピッチャープレート　撤去

    広場整備工

      撤去工

内　　訳　　表

名　　　　　称

多治見市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

14    m2 TJ0330

1    式 単価表(SJ0230)

1    箇所 単価表(SJ0240)

1    箇所 単価表(SJ0110)

1    箇所 単価表(SJ0120)

1    組 単価表(SJ0130)

1    組 単価表(SJ0130)

塁間ベース

塁間ベース

ホームベース工

ピッチャープレート工

２人立

マウンド築造　向島

既設バックネット腰壁衝撃緩衝材新設

ｔ＝４０

ブルペン新設工　向島

内　　訳　　表

名　　　　　称

      付帯施設工

多治見市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

人 RW1045

1    式

施工地域：施工地域補正なし、補正しない

1    式

1    式

1    式

純工事費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

間接工事費

  共通仮設費

直接工事費計

名　　　　　称

      仮設工

交通誘導警備員Ｂ

内　　訳　　表

多治見市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

施工地域：施工地域補正なし、補正しない

1    式

1    式

1    式

1    式

総合計

合計

工事原価

  一般管理費等

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

内　　訳　　表

名　　　　　称

多治見市 11頁



施工歩掛表(DC073005-0001)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

人力施工､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00106010200

単　価 摘　　　　要
構造物とりこわし工[無筋構造物]

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、人力施工、無・昼間

多治見市 12頁



 単価表(SJ0050)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 基

0.110 m3

0.110 m3

0.260 ｔ

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

 コンクリート処理場 無筋 50*50*50以下
ZC29960002

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積
込、DID区間無し、14.4km以下、全ての費
用

施工P単価表(CB227010-0001)

処分費（多治見市大沢町）

無筋構造物、人力施工、無・昼間
施工歩掛表(DC073005-0001)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

Ｈ１．２、Ｗ３．０、廃材処分費、運搬共
TJ0160

構造物とりこわし工［標単］

管理扉工

摘　　　　要

管理扉

多治見市 13頁



 単価表(SJ0060)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m2

ｈ

人

人

ｈ

100.000 m2

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

表面処理工（内野グラウンド）

単価表(SJ0280)

振動ローラー

コンバインド型、３－４ｔ
TJ0240

土木一般世話役

RW1025

特殊作業員

RW1001

表土掻き起こし

トラクター
TJ0210

摘　　　　要

表土整正

TJ0200

内野グラウンド舗装整備工　滝呂

多治見市 14頁



 単価表(SJ0280)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 kg

人

0.300 m3

人

0.560 ｈｒ

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

コートローラー　0.5-1.0ｔ
TJ0980

RW1002

仕上転圧

TJ0970

普通作業員

RW1002

化粧砂　細目

TJ0960

普通作業員

摘　　　　要

表層安定剤　ケミカルバインダーＳ

表面処理工（内野グラウンド）

多治見市 15頁



 単価表(SJ0070)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m2

5.000 kg

人

ｈ

100.000 m2

2.000 m3

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

砂（コンクリート用）

ZC12100000

張芝工　既設流用

TJ0320

床土掻き起こし混合

トラクター
TJ0310

普通作業員

RW1002

肥料　15-15-15

TJ0290

摘　　　　要

表土整正

TJ0200

外野グラウンド舗装整備工　滝呂

天然芝切下

多治見市 16頁



 単価表(SJ0080)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

5.000 本

10.000 ｍ

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

TJ0350

黄色、Ｌ＝２．０ｍ、ｔ＝10
TJ0340

識別緩衝マット据付

黄色、ｔ＝１０

摘　　　　要

識別緩衝マット

既設外周フェンス天端識別緩衝マット新設

多治見市 17頁



 単価表(SJ0090)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.740 m3

2.050 m3

0.690 m3

0.690 m3

1.040 m2

0.980 m2

0.590 m3

4.040 m2

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、小型構造物
施工P単価表(CB240210-0009)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高
炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型
車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0008)

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0007)

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

施工P単価表(CB210080-0006)

残土処分費

TJ0130

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID
区間無し、5.0km以下 施工P単価表(CB210110-0003)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

最大埋戻幅1m未満
施工P単価表(CB210410-0005)

摘　　　　要

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、上記以外(小規模)、標準
施工P単価表(CB210100-0004)

管理扉改修工（ｈ＝１．２、Ｗ＝５．０）

多治見市 18頁



 単価表(SJ0090)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 基

1.000 箇所

1.000 式

合　計 1.000 基

単位当り 1.000 基 　当り

管理部防球ネット改修工

単価表(SJ0260)

管理扉　据付

TJ0370

管理扉　Ｈ１．２、　Ｗ＝５．０

TJ0360

管理扉改修工（ｈ＝１．２、Ｗ＝５．０）

摘　　　　要

多治見市 19頁



 単価表(SJ0260)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

27.300 m2

10.000 ｍ

13.200 m2

13.900 ｍ

44.000 m2

10.000 m

25.000 個

1.000 式シャックル　ポリロープ等
TJ0890

Φ94-40
TJ0880

雑材料

Φ9
TJ0870

管理扉部　ガイドﾘﾝｸﾞ

37.5ｍｍ目／44本
TJ0860

管理扉部　ガイドワイヤー新設

TJ0850

管理扉部　カーテンネット新設

TJ0840

管理扉部　既設ネット端部処理

TJ0830

管理扉部　カーテンネット撤去

TJ0820

管理扉部　ガイドワイヤー撤去

摘　　　　要

管理扉部　既設ネット撤去

管理部防球ネット改修工
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 単価表(SJ0260)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

44.000 m2

10.000 ｍ

日

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

TJ0920

TJ0910

管理扉部　高所作業車

TJ0900

管理扉部　ワイヤー張り手間

摘　　　　要

管理扉部　ネット張り手間

管理部防球ネット改修工
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 単価表(SJ0100)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.980 m3

23.630 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

マウンド築造　整形

TJ0400

摘　　　　要

マウンド築造　盛土

発生土
TJ0390

マウンド築造　滝呂

多治見市 22頁



 単価表(SJ0110)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

人

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

RW1001

RW1025

特殊作業員

プラ台ｔ＝１００、白ゴムｔ＝４０
TJ0410

土木一般世話役

摘　　　　要

ホームベース

ホームベース工

多治見市 23頁



 単価表(SJ0120)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

人

人

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

特殊作業員

RW1001

土木一般世話役

RW1025

摘　　　　要

ピッチャープレート

プラ台ｔ＝１００、白ゴムｔ＝４０
TJ0420

ピッチャープレート工
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 単価表(SJ0130)

1 組 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 組

人

人

合　計 1.000 組

単位当り 1.000 組 　当り

RW1001

RW1025

特殊作業員

硬質ゴム一体成型型、ステンレス金具、ｺﾞ
ﾑ蓋共　３箇所分 TJ0430

土木一般世話役

摘　　　　要

塁間ベース

塁間ベース
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 単価表(SJ0140)

1 面 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

33.000 本

人

合　計 1.000 面

単位当り 1.000 面 　当り

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

レジンポイント

ウレタン成型品Φ25
TJ0440

野球ポイント杭工

レジンポイント
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 単価表(SJ0150)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

56.200 m2

56.200 m2

10.700 m2

107.300 m2

163.500 m2

5.000 箇所

5.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単価表(SJ0120)

単価表(SJ0110)

ピッチャープレート工

TJ0490

ホームベース工

TJ0480

ブルペンマウンド工　表面処理　ケミカル
バインダーＳ　1ｋｇ/㎡　化粧砂0.003ｍ
3/㎡

黒土混合土
TJ0470

ブルペンマウンド工　法面整形

表土　発生土+黒土合土　ｔ＝５０
TJ0460

ブルペンマウンド工　盛土

路床工
TJ0450

ブルペン舗装工

５人立

摘　　　　要

ブルペン舗装

ブルペン新設工　滝呂
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 単価表(SJ0150)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 箇所 　当り

５人立

摘　　　　要

ブルペン新設工　滝呂
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 単価表(SJ0160)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.240 m2

18.720 m2

1.000 ｍ

1.000 基

2.270 m3

4.000 基

1.000 基

0.650 m3

物置　基礎

コンクリート　運搬処分費共
TJ0570

物置　再利用

3.5*1.9ｍ
TJ0560

ベンチ

軽量鉄骨　運搬処分費共
TJ0550

プレーヤーズベンチ　基礎　土間

コンクリート　運搬処分費共
TJ0540

プレーヤーズベンチ

軽量鉄骨　運搬処分費共
TJ0530

外周フェンス

H＝1.2ｍ
TJ0510

プレーヤーズベンチ周囲ネット

化繊ネット　運搬処分費共
TJ0520

摘　　　　要

防球ネット

化繊ネット　運搬処分費共
TJ0500

既設レフトプレーヤーズベンチ撤去工
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 単価表(SJ0160)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

既設レフトプレーヤーズベンチ撤去工

摘　　　　要
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 単価表(SJ0170)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

14.300 m2

14.300 m2

14.300 m2

1.000 基

1.000 基

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

単価表(SJ0270)

軽量鉄骨　6,298＊2,064
TJ0620

プレーヤーズベンチ基礎工

軽量鉄骨　6,298＊2,064
TJ0610

プレーヤーズベンチ　据付

TJ0600

プレーヤーズベンチ

TJ0590

直接仮設工　仕上げ養生

TJ0580

直接仮設工　墨出し

摘　　　　要

直接仮設工　やり方

プレーヤーズベンチ工
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 単価表(SJ0270)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.590 m3

6.330 m3

4.260 m3

4.260 m3

17.800 m2

0.240 m3

1.040 m2

1.370 m3

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高
炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型
車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0012)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0013)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高
炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型
車割増無し、全ての費用

施工P単価表(CB240010-0012)

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用 施工P単価表(CB221110-0007)

残土処分費

TJ0130

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID
区間無し、5.0km以下 施工P単価表(CB210110-0003)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用
施工P単価表(CB210410-0011)

摘　　　　要

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、上記以外(小規模)、全ての費用
施工P単価表(CB210030-0010)

プレーヤーズベンチ基礎工
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 単価表(SJ0270)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.150 m2

16.000 本

14.300 m2

14.300 m2

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

コンクリート金鏝仕上

TJ0950

丸鉄線溶接金網

φ6　150×150
ZC21760000

アンカーボルト　Ｍ１２　Ｌ４００

TJ0930

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、小型構造物
施工P単価表(CB240210-0009)

プレーヤーズベンチ基礎工

摘　　　　要
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 単価表(SJ0180)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 基

4.000 本

1.000 基

合　計 1.000 基

単位当り 1.000 基 　当り

アルミ製（背なし）L＝1.7
TJ0660

Ｍ１０　Ｌ＝８０
TJ0650

スポーツベンチ　据付

アルミ製（背なし）L＝1.7
TJ0640

スポーツベンチ　用コンクリートアンカー

摘　　　　要

スポーツベンチ

スポーツベンチ工
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 単価表(SJ0190)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.240 ｍ

20.660 m2

1.000 式

20.660 m2

10.100 ｍ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

脚立足場

TJ0710

防球ネット　張手間

TJ0700

防球ネット工　雑材料

シャックル　ポリロープ等
TJ0690

プレーヤーズベンチ周囲ネット張

37.5ｍｍ目／44本
TJ0680

摘　　　　要

既設ネット端部処理

ポリロープかがり止
TJ0670

防球ネット工
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 単価表(SJ0210)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.240 m2

18.720 m2

1.000 ｍ

1.000 基

2.270 m3

4.000 基

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

軽量鉄骨　運搬処分費共
TJ0550

コンクリート　運搬処分費共
TJ0540

ベンチ

軽量鉄骨　運搬処分費共
TJ0530

プレーヤーズベンチ　基礎　土間

H＝1.2ｍ
TJ0510

プレーヤーズベンチ

化繊ネット　運搬処分費共
TJ0520

外周フェンス

化繊ネット　運搬処分費共
TJ0500

プレーヤーズベンチ周囲ネット

摘　　　　要

防球ネット

既設ライトプレーヤーズベンチ撤去工
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 単価表(SJ0220)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m2

ｈ

2.660 m3

0.060 ｈｒ

人

人

ｈ

100.000 m2

表面処理工（内野グラウンド）

単価表(SJ0280)

振動ローラー

コンバインド型、３－４ｔ
TJ0240

土木一般世話役

RW1025

特殊作業員

RW1001

補充土　敷き均し

黒土混合土　ブルドーザー6ｔ級
TJ0740

補充土（購入土）

黒土混合土
TJ0730

表土掻き起こし

トラクター
TJ0210

摘　　　　要

表土整正

TJ0200

内野グラウンド舗装整備工　向島
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 単価表(SJ0220)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

内野グラウンド舗装整備工　向島

摘　　　　要
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 単価表(SJ0230)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

187.500 m2

ｈ

9.380 m3

9.380 m3

48.800 m2

138.870 m2

187.500 m2

2.000 箇所
単価表(SJ0110)

単価表(SJ0290)

ホームベース工

TJ0770

表面処理工（ブルペン）

TJ0400

ブルペンマウンド工　盛土締め固め・仕上
げ

ふるい砂
TJ0760

マウンド築造　整形

ふるい砂
TJ0750

ブルペンマウンド工　盛土　人力

トラクター
TJ0210

ブルペンマウンド工　盛土材

TJ0200

表土掻き起こし

２人立

摘　　　　要

表土整正

ブルペン新設工　向島
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 単価表(SJ0230)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.000 箇所

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

単価表(SJ0120)

２人立

摘　　　　要

ピッチャープレート工

ブルペン新設工　向島
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 単価表(SJ0290)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 kg

人

0.560 ｈｒ

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

仕上転圧

コートローラー　0.5-1.0ｔ
TJ0980

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

表層安定剤　ケミカルバインダーＳ

TJ0960

表面処理工（ブルペン）
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 単価表(SJ0240)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

2.770 m3

2.770 m3

23.630 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

TJ0400

TJ0800

マウンド築造　整形

黒土混合土
TJ0790

マウンド築造　盛土　人力　向島

摘　　　　要

マウンド築造　向島

マウンド築造　向島
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係長 担当

関連する他の工事の工期（施工時期）

関連する他の工事の内容

施工内容

○ 施工時期

12月1日から3月31日とする（利用のない日に行う測量などの準備工は12月1日以前で
も加）。
ただし、滝呂球場（ダッグアウトを含む）において12月6日と12月13日は、利用予定
があるため、作業を中止し野球での利用に支障のない状態にしておくこと。

施工時間

施工方法

工事の抑制期間（交通規制）

未了協議の内容

制約を受ける内容

協議成立の見込み時期

協議で付された特定条件の項目

協議で付された特定条件の影響範囲

余裕工期設定工事 工事の着手時期

地下埋設物・埋蔵文化財等の事前調査

　項目

　調査期間

埋設物等の移設予定時期（見込み時期）

休日日数

作業不可能見込み日数

場所

範囲

処理の見込み時期

未買収地への立入り可否

工事用地の復旧 工事用地等の使用後の復旧内容

工事用仮設道路及び資機材置場の借地

　場所

　範囲

　期間

　使用条件

　復旧方法

　工事に必要な土地の借地料

施工者に使用させる仮設ヤード

　場所

　範囲

　期間

　使用条件

　復旧方法

公害防止（騒音、振動、粉塵排出ガス等）のため
の指定事項

　施工方法

　建設機械・設備

　作業時間等の指定

防止施設の内容

設置期間

処理施設の内容

処理条件の内容

事前・事後調査の区分

調査時期

調査方法

調査範囲

調査項目

対象工種・工法

試験実施段階・検体数

事前調査

休日日数

公害関係
（環境対

策）

工事に伴う公害防止対策

水替・流入防止施設

濁水、湧水処理対策

事業損失

六価クロム溶出試験

特記仕様書（条件明示）

下記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた
場合及び明示されていない制約が生じたときは、甲（県）と協議し適切な処置を講ずるものとする。

施工条件

明示項目 明示事項 制約条件等
チェック欄

用地関係

工事用地の未買収（未処理）

工事用地の借地

仮設ヤード（消波根固めブ
ロック、桁製作等）

工程関係

関連工事

施工の制限

対外協議未了事項

協議条件
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係長 担当

指定の内容

指定の期間

鉄道、ガス、電気、電話、水道情報管路等との近
接施工

　施工方法

　作業時間

防護施設 防護施設の内容

交通誘導員・保安要員の配置指定

　場所

　期間

　時間

○ 　（配置）人数 Ｂ向島5人　Ｂ滝呂5人　計10人

　交替要員の有無

発破作業等の保全設備

発破作業等の制限内容

換気設備等 換気設備等の対策内容

資機材搬入経路

資機材搬出経路

使用期間

時間帯

使用中・使用後の処置内容

安全施設等の設置内容

安全施設等の設置期間

工事終了後の存置方法

工事終了後の撤去方法

維持補修の内容

仮設物の引き渡し・引継の内容

仮設物の引き渡し・引継の期間、時期

仮設物の引き渡し・引継の条件

仮設備の構造

仮設備の施工方法

仮設備の設計条件

仮設備関
係

仮設物の引き渡し・引継

仮設備の構造

工事用道
路関係

一般道路の使用

仮設道路の設置

安全対策
関係

交通安全施設等

近接施工

交通誘導員等

施工条件

明示項目 明示事項 制約条件等
チェック欄
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係長 担当

残土受入場所又は仮置場所

　位置

　処理量

　運搬距離・経路

　搬入時間制限

　処理・保管条件

残土受入場所又は仮置場所

　位置

　処理量

　運搬距離・経路

　搬入時間制限

　処理・保管条件

再利用・減量化の内容

使用場所（現場内等）

処理方法

受入施設名

処理場所

受入時間

受入条件

運搬距離

処理方法

受入施設名

処理場所

受入時間

受入条件

運搬距離

処理方法

受入施設名

処理場所

受入時間

受入条件

運搬距離

占用物件の有無

工事支障物件

　支障物件

　管理者（所有者）

　支障物件の位置

　支障物件移設時期

　支障物件工事方法

　支障物件防護方法

重複する占用物件工事の内容

重複する占用物件工事の期間

設計条件

工法区分

材料種類

施工範囲

削孔数量

削孔延長

注入量

注入圧

周辺環境調査 環境調査の内容

薬液注入
関係

設計・施工条件

工事支障
物件等

占用物件等の工事支障物件の
存在

占用工事との重複

建設副産
物関係

建設発生土（受入）

建設発生土（搬出）

現場内の再利用・減量化

建設副産物及び廃棄物の処理

建設副産物及び廃棄物の処理

建設副産物及び廃棄物の処理

施工条件

明示項目 明示事項 制約条件等
チェック欄

多治見市



係長 担当

保管・設置場所

保管期間

保管方法

品名

数量

引渡し場所

再使用の有無

品名

数量

品質

規格寸法又は性能

引渡し場所

引渡期間

施工方法

施工条件

工事用電力の指定 内容

新技術・新工法等の指定 新技術・新工法・特許工法の内容

県産材の優先利用可能の有無

リサイクル認定製品の優先利用可能の有無

公共事業労務費調査

諸経費動向調査

施工合理化調査、施工形態動向調査、施工状況モ
ニタリング調査

施工実態調査

対象範囲

処理方法

受入施設名

処理場所

受入時間

受入条件

運搬距離

未検討内容

検討終了時期

技術者の配置 本工事の主任技術者は専任とする

行政情報の内容

行政情報の使用目的

行政情報の管理体制

行政情報の返却

建設現場環境改善モデル工事

完全週休２日制（土日）工事

建設キャリアアップシステム活用モデル工事

若手及び女性技術者育成型総合評価落札方式モデ
ル工事（入札参加条件）

若手及び女性技術者育成型総合評価落札方式モデ
ル工事（総合評価方式）

ＩＣＴを活用したモデル工事（発注者指定型）

ＩＣＴを活用したモデル工事（施工者希望型）

フレックス工期（任意着手方式）

フレックス工期（発注者指定方式）

人材育成型総合評価落札方式モデル工事

BIM/CIM適用工事（発注者指定型）

BIM/CIM適用工事（受注者希望型）

ＡＳＰ方式の情報共有システム利用工事

建設現場における遠隔臨場実施工事

設計内容の未検討項目

行政情報流出防止対策
（個人情報を含む）

モデル工事等

その他

工事用資機材の保管及び仮置
き

現場発生品

支給材料及び賃貸借品

架設（仮設）工法の指定

工事材料・資材の使用

調査試験に対する協力

立木伐採

施工条件

明示項目 明示事項 制約条件等
チェック欄

多治見市



係長 担当

資材名

規格

設計数量

単価適用年月

単価適用地区

資材名

規格

設計数量

単価適用年月

単価適用地区

資材名

規格

設計数量

単価適用年月

単価適用地区

　

　

　

　

　

　

　

その他

中東情勢の変化等による建設
資材の流通状況を踏まえた調
達検討

その他

施工条件

明示項目 明示事項 制約条件等
チェック欄

多治見市



特　記　仕　様　書

１－１　受注者は、岐阜県建設工事共通仕様書に基づき施工するものとする。

１－２　本工事の交通規制は、原則夜間開放とし、やむを得ず夜間通行規制とする場合は、発注者
と協議する。

１－３　産業廃棄物の適正処理について
受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物
関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理
を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認しなければ
ならない。

１－４　交通誘導員・保安要員の配置指定
交通誘導員については、一般交通に支障のないよう配置すること。

１－５　環境配慮事項
受注者は、本業務の遂行における作業全般にわたって環境への配慮に努めるものとする。
（１） 本業務の移動・運搬においては、合理化・効率化を図るとともに、低公害型の手

段を用いること。
（２） 本業務において、管渠内の清掃及び美化に努めること。
（３） 排出された廃棄物を適正に処理すること。
（４） 消耗品の使用にあたっては、環境への負荷の少ないものを選定すること。
（５） 提出書類等には、エコマーク商品等の環境に配慮した商品を積極的に使用する

こと。
（６） 再生品の使用を推進すること。
（７） その他受注者が行っている環境配慮行動を実施すること。

１－６　妨害又は不当要求に対する通報義務
（１）受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等

に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合
又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、
これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じ
ることがある。

（２）受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間
内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長
を請求することができる。

１－７　「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）（平成１２年
法律第１０４号、以下「法」という）の対象工事である旨の明示について
この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の対象工事です。
よって、法第９条に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義
務づけられた工事です。
また、落札者は落札後、法第１２条及び法第１３条の手続きが必要となりますので、工
事担当課と協議のうえ、諸手続をしてください。

1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



１－８　工事実績データ作成、登録
受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額 500万円以上の工事について、工
事実績情報サービス(CORINS)入力システム（（財）日本建設情報総合センター）に基づ
く、入力システム（（財）日本建設情報総合センター）に基づき、受注・変更・完成・訂
正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた後に、受注時
は契約後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成時
は工事完成後１０日以内に、訂正時は適宜、登録期間に登録申請しなければならない。
また、（財）日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が受注者に届いた際
には、その写しを直ちに監督員に提出しなくてはならない。なお、変更時と完成時の間
が１０日間に満たない場合は変更時の提出を省略できるものとする。

2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



特 記 仕 様 書 

 

電子納品に関すること 

本工事は電子納品の対象工事とする。 

（１）受注者は、「岐阜県電子納品要領」に基づき電子納品にて完成書類を提出すること。ただし、

多治見市工事等の監督及び検査要領 別表第１（第 7 条関係）に該当する書類については文書で提

出すること。 

（２）提出内容に疑義がある場合は監督員と協議すること。 



滝呂球場・向島運動広場施設整備工事

尺   度

事務所名

図 面 名

施工箇所

工 事 名

図面番号

多文ス工第20号工事番号



滝呂球場・向島運動広場施設整備工事

尺   度

事務所名

図 面 名

施工箇所

工 事 名

図面番号

多文ス工第20号工事番号



滝呂球場・向島運動広場施設整備工事

尺   度

事務所名

図 面 名

施工箇所

工 事 名

図面番号

多文ス工第20号工事番号

現況平面図　　S=1/600



滝呂球場・向島運動広場施設整備工事

尺   度

事務所名

図 面 名

施工箇所

工 事 名

図面番号

多文ス工第20号工事番号

No.1

No.2

No.3



滝呂球場・向島運動広場施設整備工事

尺   度

事務所名

図 面 名

施工箇所

工 事 名

図面番号

多文ス工第20号工事番号



滝呂球場・向島運動広場施設整備工事

尺   度

事務所名

図 面 名

施工箇所

工 事 名

図面番号

多文ス工第20号工事番号



滝呂球場・向島運動広場施設整備工事

尺   度

事務所名

図 面 名

施工箇所

工 事 名

図面番号

多文ス工第20号工事番号



滝呂球場・向島運動広場施設整備工事

尺   度

事務所名

図 面 名

施工箇所

工 事 名

図面番号

多文ス工第20号工事番号



尺   度

事務所名

図 面 名

施工箇所

工 事 名

図面番号

多文ス工第20号工事番号

滝呂球場・向島運動広場施設整備工事



造成平面図　　S=1/600

尺   度

事務所名

図 面 名

施工箇所

工 事 名

図面番号

多文ス工第20号工事番号

滝呂球場・向島運動広場施設整備工事



尺   度

事務所名

図 面 名

施工箇所

工 事 名

図面番号

多文ス工第20号工事番号

滝呂球場・向島運動広場施設整備工事



多文ス工第20号

滝呂球場・向島運動広場整備工事

数 量 計 算 書

令和８年９月

多治見市役所　環境文化部　文化スポーツ課



１式 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

滝呂球場グラウンド
整備工

1 式

滝呂球場ダッグアウト
整備工

1 式

向島運動広場
広場整備工

1 式

滝呂球場・向島運動広場施設整備工事



１式 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

撤去工 1×1 1 式

造成工 1×1 1 式

舗装工 1×1 1 式

附帯施設工 1×1 1 式

直接仮設工
交通誘導警備員
Ｂ

1×5 5 人

滝呂球場グラウンド整備工



１式 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

ﾚﾌﾄﾌﾟﾚｰﾔｰｽﾞﾍﾞﾝﾁ 1×1 1 式

ﾗｲﾄﾌﾟﾚｰﾔｰｽﾞﾍﾞﾝﾁ 1×1 1 式

滝呂球場ダッグアウト整備工



１式 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

撤去工 1 式

舗装工 1 式

附帯施設工 1 式

直接仮設工
交通誘導警備員
Ｂ

1×5 5 人

向島運動広場広場整備工



１式 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

内外野境界部芝 t=20（再利用） 662.8×1 662.8 ㎡

≒660 ㎡

管理扉 H=1.2m、W=3.0m 1×1 1 箇所

ホームベース 1×1 1 箇所

ピッチャープレート 1×1 1 箇所

塁間ベース 1×1 1 組

野球ポイント 1×1 1 面

撤去工（滝呂）



１式 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

内野舗装鋤取り 黒土混合土 20.5×1 20.5 ㎥

≒21 ㎥

場内運搬再利用 黒土混合土 15.2×3.7×0.05+16.5×6.5×0.1 13.5 ㎥

≒14 ㎥

外野床土鋤取り 外野床土 23.3×1 23.3 ㎥

≒23 ㎥

場外運搬処分 外野床土 23.3×1 23.3 ㎥

23.3-7.9 15.4 ㎥

≒15 ㎥

ブルペン計画地土工
掘削・押土・敷均
し

5.3×1
5.3

≒5㎥
㎥

押土・敷均し（不
足土）

13.2-5.3 7.9 ㎥

≒8.0 ㎥

発生土場外処分 黒土混合土 20.5-（15.2×3.7×0.05+16.5×6.5×0.1) 7.0 ㎥

≒7 ㎥

造成工（滝呂）



１式 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

内野グラウンド舗装整
備

2574.1×1 2,574.1 ㎡

≒2570 ㎡

外野グラウンド舗装整
備

天然芝切下 662.8×1 662.8 ㎡

≒660 ㎡

舗装工（滝呂）



１式 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

既設ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ腰壁衝
撃緩衝材新設

t=40 (4.0+11.8+4.0)×0.85 16.8 ㎡

≒17 ㎡

既設外周フェンス天端、
識別緩衝マット新設

黄色、t=10 179.7×1 179.7 ｍ

≒180 ｍ

管理扉改修 H=1.2m、W=5.0m 1×1 1 基

マウンド築造 発生土 1×1 1 箇所

ホームベース 1×1 1 箇所

ピッチャープレート 1×1 1 箇所

塁間ベース ｽﾃﾝﾚｽ製金具共 1×1 1 組

野球ポイント杭 ﾚﾁﾞﾝﾎﾟｲﾝﾄ 1×1 1 面

ブルペン新設 5人立 1×1 1 箇所

附帯施設工（滝呂）



１式 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

撤去工 1×1 1 式

ﾌﾟﾚｰﾔｰｽﾞﾍﾞﾝﾁ
軽量鉄骨造
6.298×2.064

1×1 1 箇所

ｽﾎﾟｰﾂﾍﾞﾝﾁ
ｱﾙﾐ製（背無し）、
L=1.7m

1×5 5 基

防球ﾈｯﾄ工 1×1 1 式

物置復旧工 3.5×1.9ｍ 1×1 1 基

レフトプレーヤーズベンチ（滝呂）



１式 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

撤去工 1×1 1 式

ﾌﾟﾚｰﾔｰｽﾞﾍﾞﾝﾁ
軽量鉄骨造
6.298×2.064

1×1 1 箇所

ｽﾎﾟｰﾂﾍﾞﾝﾁ ｱﾙﾐ製、L=1.7m 1×5 5 基

防球ﾈｯﾄ工 1×1 1 式

ライトプレーヤーズベンチ（滝呂）



１式 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

ホームベース 1×1 1 箇所

ピッチャープレート 1×1 1 箇所

塁間ベース 1×1 1 組

野球ポイント 1×1 1 面

撤去工（向島）



１式 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

内野ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装整備 黒土混合土t=19 2,597.2 ㎡

≒2600 ㎡

舗装工（向島）



１式 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

既設ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ腰壁衝
撃緩衝材新設

t=40 (4.5+9.9+4.5)×0.75 14.2 ㎡

≒14 ㎡

ブルペン新設 2人立 1×1 1 箇所

マウンド築造 黒土混合土 1×1 1 箇所

ホームベース 1×1 1 箇所

ピッチャープレート 1×1 1 箇所

塁間ベース ｽﾃﾝﾚｽ製金具共 1×1 1 組

野球ポイント杭 ﾚﾁﾞﾝﾎﾟｲﾝﾄ 1×1 1 面

附帯施設工（向島）



100㎡ 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

内野舗装整備 表土整正 1×100 100 ㎡

　　〃 表土搔き起こし 1×100 100 ㎡

　　〃 転圧・仕上 1×100 100 ㎡

　　〃 ｹﾐｶﾙﾊﾞｲﾝﾀﾞｰS 1.0×100 100 kg

　　〃 化粧砂 0.003×100 0.3 ㎥

　　〃 表面処理工 100 ㎡

内野グラウンド舗装整備（滝呂）

単位当り



100㎡ 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

外野舗装整備 表土整正 1×100 100 ㎡

　　〃 施肥（高度化成） 0.05×100 5 kg

　　〃
表土搔き起こし
混合

1×100 100 ㎡

　　〃 既設芝 1×100 100 ㎡

　　〃 目砂 0.02×100 2.0 ㎥

外野グラウンド舗装整備（滝呂）

単位当り



10ｍ 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

衝撃緩衝材
ｸｯｼｮﾝ層t=40、
耐久層t=2

10×0.85 8.5 ㎡

単位当り

既設バックネット腰壁衝撃緩衝材新設工（滝呂）



10ｍ 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

フェンス緩衝材
ｸｯｼｮﾝ材t=10、
表皮（防水帆布）

10÷2.0 5.0 本

外周フェンス緩衝材（滝呂）

単位当り



1基 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

掘削 小規模 1.2×1.2×0.9×2+0.9×0.8×0.2 2.74 ㎥

埋戻し 小規模 2.74-0.69 2.05 ㎥

残土処分 場外 (0.7×0.7×0.1+0.6×0.6×0.8)×2+0.3×0.2×0.2 0.69 ㎥

床均し 0.7×0.7×2+0.3×0.2 1.04 ㎡

基礎砕石 RC-40、t=100 0.7×0.7×2 0.98 ㎡

コンクリート
小型、18-8-
40BB

0.6×0.6×0.8×2+0.3×0.2×0.2 0.59 ㎥

同上、型枠 小型 0.6×0.8×4×2+0.3×0.2×2+0.2×0.2×2 4.04 ㎡

管理扉 H=1.2m、W=5.0m 1×1 1 基

管理扉部防球ﾈｯﾄ改
修

1 式

単位当り

管理扉改修（H=1.2m、W=5.0m）（滝呂）



1式 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

既設ネット撤去 3.9×7.0 27.3 ㎡

既設ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ撤去 10.0×1 10.0 ｍ

既設ｶｰﾃﾝﾈｯﾄ撤去 4.4×3.0 13.2 ㎡

既設ネット端部処理 ﾎﾟﾘﾛｰﾌﾟかがり止 3.9+10.0 13.9 ｍ

カーテンネット新設 37.5mm目/44本 10.0×4.4 44.0 ㎡

ガイドワイヤー新設 φ9 10.0×1 10.0 ｍ

ガイドリング φ4-40 10÷0.4 25 個

雑材料 ﾎﾟﾘﾛｰﾌﾟ等 1 式

管理扉部防球ネット改修（滝呂）

単位当り



１ヶ所 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

マウンド築造 発生土
(5.486×5.486×π÷4+1.524×0.864)×0.5×
0.159

1.98 ㎥

　　〃 法面整形 5.486×5.486×π÷4 23.63 ㎡

単位当り

マウンド築造（滝呂・向島）



1ヶ所 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

ホームベース
白ｺﾞﾑ t=40
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ台 t=100

1×1 1 個

ホームベース新設工（滝呂・向島）

単位当り



1ヶ所 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

ピッチャープレート
白ｺﾞﾑ t=40
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ台 t=100

1×1 1 個

単位当り

ピッチャープレート新設工（滝呂・向島）



1組 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

塁間ベース 硬質ｺﾞﾑ一体成型品 1×1 1 組

上下受金具 ｽﾃﾝﾚｽ製 1×1 1 組

ゴム蓋 1×1 1 組

塁間ベース新設工（滝呂・向島）

単位当り



1面 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

レヂンポイント
ｳﾚﾀﾝ成形品φ
25

1×33 33 本

単位当り

ポイントマーク新設工（滝呂・向島）



１ヶ所 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

ブルペン舗装 路床工 15.2×3.7 56.2 ㎡

　　〃
表土工、黒土混
合土 t=50

15.2×3.7 56.2 ㎡

　　〃 締固め・仕上 15.2×3.7 56.2 ㎡

ブルペンマウンド工
盛土、黒土混合
土

16.5×6.5×0.1 10.7 ㎥

　　〃 法面整形 16.5×6.5 107.3 ㎡

ﾌﾞﾙﾍﾟﾝ・ﾌﾞﾙﾍﾟﾝﾏｳﾝﾄﾞ
表面処理工

ｹﾐｶﾙﾊﾞｲﾝﾀﾞｰS、
1kg/㎡

15.2×3.7+16.5×6.5 163.5 ㎡

化粧砂0.003㎥/
㎡

ホームベース 1×5 5 箇所

ピッチャープレート 1×5 5 箇所

ブルペン新設（5人立）（滝呂）

単位当り



１式 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

防球ネット 化繊ﾈｯﾄ 1.0×2.24 2.24 ㎡

ﾌﾟﾚｰﾔｰｽﾞﾍﾞﾝﾁ周囲
ﾈｯﾄ

化繊ﾈｯﾄ (2.06×2+4.96)×2.062 18.72 ㎡

外周ﾌｪﾝｽ
H=1.2m、基礎
180×180×450

1.0×1 1.0 ｍ

ﾌﾟﾚｰﾔｰｽﾞﾍﾞﾝﾁ
軽量鉄骨造
4.9×2.0ｍ

1×1 1.0 箇所

同上、基礎・土間
5.2×2.2×0.1+0.5×0.5×0.3×2+（1.0×0.7×
0.4+0.5×0.5×0.18）×3

2.27 ㎥

ベンチ撤去 背付、L=1.8m 1×4 4 基

物置
3.5×1.9ｍ、
ﾌﾞﾛｯｸ置敷 再利用

1×1 1.0 基

同上、構造物基礎 2.5×2.5ｍ (0.1×0.2+0.3×0.15)×(2.5×4) 0.65 ㎥

レフト撤去工（滝呂）



１棟 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

直接仮設工
直接仮設工
遣り方

6.5×2.2 14.3 ㎡

墨出し 6.5×2.2 14.3 ㎡

仕上養生 6.5×2.2 14.3 ㎡

プレーヤーズベンチ
軽量鉄骨造
6.298×2.064

1×1（図面より） 1 基

同上、基礎工 1 式

プレーヤーズベンチ（滝呂）



１棟 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

ネット端部処理 ﾎﾟﾘﾛｰﾌﾟかがり止 2.24×1 2.24 ｍ

ﾌﾟﾚｰﾔｰｽﾞﾍﾞﾝﾁ周囲
ﾈｯﾄ張

化繊ﾈｯﾄ37.5mm
目/44本

2.113×1.931×2+1.985×6.298 20.66 ㎡

脚立足場 1.9+6.3+1.9 10.1 ｍ

防球ネット工（滝呂）



１式 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

防球ネット 1.0×2.24 2.24 ㎡

ﾀﾞｯｸﾞｱｳﾄ周囲ﾈｯﾄ (2.06×2+4.96)×2.062 18.72 ㎡

外周ﾌｪﾝｽ H=1.2m 1.0×1 1.0 ｍ

ﾌﾟﾚｰﾔｰｽﾞﾍﾞﾝﾁ
軽量鉄骨造
4.9×2.0ｍ

1×1 1.0 基

同上、基礎・土間
5.2×2.2×0.1+0.5×0.5×0.3×2+（1.0×0.7×
0.4+0.5×0.5×0.18）×3

2.27 ㎥

ベンチ撤去 背付、L=1.8m 1×4 4 基

ライト撤去工（滝呂）



1基 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

床掘 小規模 7.1×2.8×0.161 3.20 土間Con

1.8×1.5×0.619×4 6.69 主柱基礎

1.1×1.1×0.289×2 0.70 腰壁柱基礎

10.59 ㎥

埋戻し 小規模 10.59-4.26 6.33 ㎥

残土処分 場外 6.5×2.2×0.161 2.30

(1.2×0.9×0.15+1.0×0.7×0.4+0.5×0.5×0.069)
×4

1.84

(0.5×0.5×0.15+0.4×0.4×0.139)×2 0.12

4.26 ㎥

床均し（床掘に含む） 1.2×0.9×4+0.5×0.5×2 4.82

6.5×2.2-(0.5×0.5×4+0.4×0.4×2) 12.98

17.80 ㎡

プレーヤーズベンチ基礎工（滝呂）

単位当り



1基 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

基礎砕石 RC-40、t=100 1.2×0.9×4+0.5×0.5×2 4.82

6.5×2.2-(0.5×0.5×4+0.4×0.4×2) 12.98

17.80 ㎡

均しコンクリート 均し 18-8-25BB 1.2×0.9×0.05×4+0.5×0.5×0.05×2 0.24 ㎥

同上、型枠 均し
(1.2×0.05×2+0.9×0.05×2)×4+(0.5×0.05×4)
×2

1.04 ㎡

コンクリート 小型 18-8-25BB
1.0×0.7×0.4×4+0.5×0.5×0.18×4+0.4×0.4
×0.228×2

1.37 ㎥

同上、型枠 小型
(1.0×0.4×2+0.7×0.4×2+0.5×0.28×4)×
4+(0.4×0.228×4)×2+6.5×0.1×2+2.2×0.1×2

10.15 ㎡

アンカーボルト M12 L=400 4×4 16 本

溶接金網 150×150×6φ 6.5×2.2 14.30 ㎡

コンクリート金鏝仕上 6.5×2.2 14.30 ㎡

プレーヤーズベンチ基礎工（滝呂）



１基 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

スポーツベンチ ｱﾙﾐ製、L=1.7m 1×1 1 基

同上、ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ M10 L=80 4×1 4 本

スポーツベンチ工（滝呂）

絵付



100㎡ 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

内野舗装整備 表土整正 1×100 100 ㎡

　　〃 表土搔き起こし 1×100 100 ㎡

　　〃
補充土
黒土混合土 t=19

0.019×100 1.9 ㎥

（購入土：各務原産） 1.9×1.4＝2.66（ルーズな状態）

　　〃 敷均し・転圧仕上 1×100 100 ㎡

　　〃
表面処理材
ｹﾐｶﾙﾊﾞｲﾝﾀﾞｰS

1.0×100 100 kg

　　〃
表面処理材
化粧砂

0.003×100 0.3 ㎥

内野ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装整備（向島）

単位当り



10ｍ 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

衝撃緩衝材
ｸｯｼｮﾝ層t=40、
耐久層t=2

10×0.75 7.50 ㎡

既設ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ腰壁衝撃緩衝材新設（向島）

単位当り



１ヶ所 当り

名　　　　称 摘　　　　要 算　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

ブルペン舗装 表土整正 7.5×25.0 187.5 ㎡

　　〃 表土搔き起こし 7.5×25.0 187.5 ㎡

　　〃
盛土、篩山砂系
良質土

(6.5×7.5+4.524×0.864)×0.5×0.254 6.7 ㎥

（購入土：豊田産） 6.7×1.4＝9.38（ルーズな状態）

　　〃 法面整形 7.5×6.5 48.8 ㎡

　　〃 締固め・仕上 7.5×18.5 138.8 ㎡

　　〃
表面処理工
ｹﾐｶﾙﾊﾞｲﾝﾀﾞｰS

7.5×25.0 187.5 ㎡

（1kg/㎡）

ホームベース 1×2 2 箇所

ピッチャープレート 1×2 2 箇所

ブルペン新設（２人立）（向島）

単位当り










