
令和８ 年度

ス ト ッ ク マネジメ ント 計画に基づく 路面復旧工事

( 多治見市　 笠原町　 地内)

数 量 計 算 書

多治見市　 建設水道部　 上下水道工務課



中区分 小区分 細区分 内訳要素 規格 単位 数量 備考

撤去工 舗装版撤去
舗装版切断
As舗装版

t=15cm以下 m 91 展開図よ り

舗装版撤去
As舗装版

t=10cm以下 m2 1, 760

殻運搬
舗装版破砕

V=1758. 3*0. 05=87. 9 m3 88

処分費
As（ 塊）

M=87. 9*2. 3=202. 2 t 202

舗装工 路盤工 不陸整正 補足材有 m2 1, 760

車道舗装工 表層工
再生密粒度アス コ ン
13mmTOP t =5cm

m2 1, 760

数量総括表（ 補助事業）



アス フ ァ ルト 舗装工 Aルート 面積計算書

距離 幅員
平均
幅員

面積 幅員
平均
幅員

面積 幅員
平均
幅員

面積 合計 控除

No 0 ( m) ( m) ( m) ( m2) ( m) ( m) ( m2) ( m) ( m) ( m2) ( m2)
+ 0. 00
No 1 20. 00 0. 000 0. 0 0. 0
+ 0. 00
No 2 20. 00 0. 000 0. 0 0. 0
+ 0. 00
No 3 20. 00 0. 000 0. 0 0. 0
+ 0. 00
No 3 8. 00 0. 000 0. 0 0. 0
+ 8. 00 5. 20
No 4 12. 00 5. 200 62. 4 62. 4
+ 5. 20
No 5 20. 00 5. 200 104. 0 104. 0
+ 5. 20
No 6 20. 00 5. 200 104. 0 104. 0
+ 5. 20
No 6 8. 45 5. 150 43. 5 43. 5
+ 8. 45 5. 10
No 6 2. 20 7. 350 16. 2 16. 2
+ 10. 65 9. 60
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+

小計 130. 7 330. 1 0. 0 0. 0 330. 1

① 19. 0 19. 0
合計 130. 7 349. 1 0. 0 0. 0 349. 1

補助事業 起債単独事業 受託事業

測点

擦付部
図面参照



アス フ ァ ルト 舗装工 Bルート 面積計算書

距離 幅員
平均
幅員

面積 幅員
平均
幅員

面積 幅員
平均
幅員

面積 合計 控除

No 0 ( m) ( m) ( m) ( m2) ( m) ( m) ( m2) ( m) ( m) ( m2) ( m2)
+ 10. 00
No 0 1. 70 7. 850 13. 3 13. 3
+ 1. 70 5. 70
No 1 18. 30 5. 450 99. 7 99. 7
+ 5. 20
No 2 20. 00 5. 250 105. 0 105. 0
+ 5. 30
No 3 20. 00 5. 250 105. 0 105. 0
+ 5. 20
No 4 20. 00 5. 175 103. 5 103. 5
+ 5. 15
No 5 20. 00 5. 175 103. 5 103. 5
+ 5. 20
No 5 12. 90 5. 200 67. 1 67. 1
+ 12. 90 5. 20
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+

小計 112. 9 597. 1 0. 0 0. 0 597. 1

合計 112. 9 597. 1 0. 0 0. 0 597. 1

補助事業 起債単独事業 受託事業

測点

擦付部
図面参照



アス フ ァ ルト 舗装工 Cルート 面積計算書

距離 幅員
平均
幅員

面積 幅員
平均
幅員

面積 幅員
平均
幅員

面積 合計 控除

No 0 ( m) ( m) ( m) ( m2) ( m) ( m) ( m2) ( m) ( m) ( m2) ( m2)
+ 9. 90
No 0 1. 80 7. 600 13. 7 13. 7
+ 1. 80 5. 30
No 1 18. 20 5. 200 94. 6 94. 6
+ 5. 10
No 2 20. 00 5. 150 103. 0 103. 0
+ 5. 20
No 3 20. 00 5. 200 104. 0 104. 0
+ 5. 20
No 4 20. 00 5. 225 104. 5 104. 5 3. 4
+ 5. 25
No 5 20. 00 5. 175 103. 5 103. 5
+ 5. 10
No 5 8. 85 5. 200 46. 0 46. 0
+ 8. 85 5. 30
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+

小計 108. 9 569. 3 0. 0 0. 0 569. 3 -3. 4

合計 108. 9 569. 3 0. 0 0. 0 569. 3 -3. 4

補助事業 起債単独事業 受託事業

測点

擦付部
図面参照



アス フ ァ ルト 舗装工 Dルート 面積計算書

距離 幅員
平均
幅員

面積 幅員
平均
幅員

面積 幅員
平均
幅員

面積 合計 控除

No 0 ( m) ( m) ( m) ( m2) ( m) ( m) ( m2) ( m) ( m) ( m2) ( m2)
+ 5. 00
No 1 20. 00 5. 075 101. 5 101. 5
+ 5. 15
No 2 20. 00 5. 025 100. 5 100. 5
+ 4. 90
No 2 4. 10 4. 850 19. 9 19. 9
+ 4. 10 4. 80
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+

小計 44. 1 221. 9 0. 0 0. 0 221. 9 0. 0

② 17. 2 17. 2
③ 8. 1 8. 1

合計 44. 1 247. 2 0. 0 0. 0 247. 2

擦付部
図面参照

補助事業 起債単独事業 受託事業

測点



中区分 小区分 細区分 内訳要素 規格 単位 数量 備考

撤去工 舗装版撤去
舗装版切断
As舗装版

t=15cm以下 m 10 展開図よ り

舗装版撤去
As舗装版

t=10cm以下 m2 390

殻運搬
舗装版破砕

m3 20

処分費
As（ 塊）

t 46

舗装工 路盤工 不陸整正 補足材有 m2 391

車道舗装工 表層工
再生密粒度アス コ ン
13mmTOP t =5cm

m2 391

数量総括表（ 単独事業）



アス フ ァ ルト 舗装工 Eルート 面積計算書

距離 幅員
平均
幅員

面積 幅員
平均
幅員

面積 幅員
平均
幅員

面積 合計 控除

No 0 ( m) ( m) ( m) ( m2) ( m) ( m) ( m2) ( m) ( m) ( m2) ( m2)
+ 5. 20
No 1 20. 00 5. 150 103. 0 103. 0
+ 5. 10
No 2 20. 00 5. 050 101. 0 101. 0
+ 5. 00
No 3 20. 00 5. 100 102. 0 102. 0
+ 5. 20
No 3 16. 30 5. 200 84. 8 84. 8
+ 16. 30 5. 20
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+
No
+

小計 76. 3 390. 8 0. 0 0. 0 390. 8

合計 76. 3 390. 8 0. 0 0. 0 390. 8

起債単独事業

測点

擦付部
図面参照



3.0 有 補助
日施工量

(b)

日数
(c=a/b)

１日当り人
数
(d)

人数
(e=c*d) 摘　　要

床堀 0.35BH ﾚｷ・砂・砂質土 ㎥ 150.0 赤Ⅰ-14-①-15

岩・玉石 ㎥ 110.0 赤Ⅰ-14-①-15

0.2BH ㎥ 59.0 白A-1-4

0.1BH ㎥ 44.0 白A-1-4

人力 ㎥ 2.4 赤Ⅰ-12-①-1

埋戻 0.35㎥BH ㎥ 155.0 白A-1-8

0.2BH ㎥ 85.0 白A-1-8

0.1BH ㎥ 65.0 白A-1-8

人力 ㎥ 4.3 白A-1-7

ﾀﾝﾊﾟ運転 ㎥ 36.0 赤Ⅰ-14-①-16

管布設 PRP・vuφ150 m 48.8 白A-1-17

PRP・vuφ200 m 45.5 白A-1-17

PRP・vuφ250 m 43.5 白A-1-17

PRP・vuφ300 m 41.7 白A-1-17

DIPφ 75 m 62.5 水道歩掛32

DIPφ100 m 58.8
DIPφ150 m 47.6

管基礎工 砂基礎 0.35㎥BH ㎥ 115.9 白参考資料Ｐ6

0.2BH ㎥ 88.9 白参考資料Ｐ6

0.1BH ㎥ 74.8 白参考資料Ｐ6

人力 ㎥ 4.3 白参考資料Ｐ6

砕石基礎 0.35BH ㎡ 96.0 白参考資料Ｐ9

敷均厚20㎝まで 0.2BH ㎡ 87.0 白参考資料Ｐ9

0.1BH ㎡ 81.0 白参考資料Ｐ9

人力 ㎡ 90.9 白参考資料Ｐ9

建込簡易土留 H=1.5m以下 m 58.8 白A-1-24

　設置・撤去 H=2.0m以下 m 55.6
H=2.5m以下 m 50.0
H=3.0m以下 m 44.5
H=3.5m以下 m 41.7
H=4.0m以下 m 35.7
H=4.5m以下 m 30.3

ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 組立0号 箇所 5.0 白参考資料Ｐ20

組立1号 箇所 4.0 白参考資料Ｐ20

組立2号 箇所 3.1 白参考資料Ｐ20

副管設置 箇所 4.2 白A-2-9

小型 塩ビ 箇所 5.0 白A-2-12

ｺﾝｸﾘｰﾄ 箇所 9.1 協会式

取付管及び ます設置 塩ﾋﾞ製 箇所 34.5 白参考資料Ｐ23

　ます設置工 Con製 箇所 10.0 白A-4-1

取付管 φ150VU m 50.0 白参考資料Ｐ24

付帯工 As舗装盤切断 t=15㎝以下 91.0 m 230.0 0.4 4.0 1.6 赤Ⅰ-14-①-115

As舗装版破砕 1,760.0 ㎡ 510.0 3.5 4.0 14.0 赤Ⅰ-14-①-114

上層路盤 ㎡ 940.0 赤Ⅰ-14-①-101

下層路盤 ㎡ 940.0 赤Ⅰ-14-①-101

b＜1.4 ㎡ 250.0
1.4≦b 1,760.0 ㎡ 1300.0 1.4 4.0 5.6
b＜1.4 ㎡ 250.0
1.4≦b ㎡ 940.0

不陸整正 1,760.0 ㎡ 1510.0 1.2 4.0 4.8 赤Ⅰ-14-①-101

3.9 26.0  = 26人合　　計

交通整理員を必要とする作業 施工数量(a)

As舗装
車道及び路肩

As舗装
歩道

赤Ⅰ-14-①-101

交 通 整 理 員  　計 算 書
一日あたりの人数 交代有・無



3.0 有 単独
日施工量

(b)

日数
(c=a/b)

１日当り人
数
(d)

人数
(e=c*d) 摘　　要

床堀 0.35BH ﾚｷ・砂・砂質土 ㎥ 150.0 赤Ⅰ-14-①-15

岩・玉石 ㎥ 110.0 赤Ⅰ-14-①-15

0.2BH ㎥ 59.0 白A-1-4

0.1BH ㎥ 44.0 白A-1-4

人力 ㎥ 2.4 赤Ⅰ-12-①-1

埋戻 0.35㎥BH ㎥ 155.0 白A-1-8

0.2BH ㎥ 85.0 白A-1-8

0.1BH ㎥ 65.0 白A-1-8

人力 ㎥ 4.3 白A-1-7

ﾀﾝﾊﾟ運転 ㎥ 36.0 赤Ⅰ-14-①-16

管布設 PRP・vuφ150 m 48.8 白A-1-17

PRP・vuφ200 m 45.5 白A-1-17

PRP・vuφ250 m 43.5 白A-1-17

PRP・vuφ300 m 41.7 白A-1-17

DIPφ 75 m 62.5 水道歩掛32

DIPφ100 m 58.8
DIPφ150 m 47.6

管基礎工 砂基礎 0.35㎥BH ㎥ 115.9 白参考資料Ｐ6

0.2BH ㎥ 88.9 白参考資料Ｐ6

0.1BH ㎥ 74.8 白参考資料Ｐ6

人力 ㎥ 4.3 白参考資料Ｐ6

砕石基礎 0.35BH ㎡ 96.0 白参考資料Ｐ9

敷均厚20㎝まで 0.2BH ㎡ 87.0 白参考資料Ｐ9

0.1BH ㎡ 81.0 白参考資料Ｐ9

人力 ㎡ 90.9 白参考資料Ｐ9

建込簡易土留 H=1.5m以下 m 58.8 白A-1-24

　設置・撤去 H=2.0m以下 m 55.6
H=2.5m以下 m 50.0
H=3.0m以下 m 44.5
H=3.5m以下 m 41.7
H=4.0m以下 m 35.7
H=4.5m以下 m 30.3

ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 組立0号 箇所 5.0 白参考資料Ｐ20

組立1号 箇所 4.0 白参考資料Ｐ20

組立2号 箇所 3.1 白参考資料Ｐ20

副管設置 箇所 4.2 白A-2-9

小型 塩ビ 箇所 5.0 白A-2-12

ｺﾝｸﾘｰﾄ 箇所 9.1 協会式

取付管及び ます設置 塩ﾋﾞ製 箇所 34.5 白参考資料Ｐ23

　ます設置工 Con製 箇所 10.0 白A-4-1

取付管 φ150VU m 50.0 白参考資料Ｐ24

付帯工 As舗装盤切断 t=15㎝以下 10.0 m 230.0 4.0 赤Ⅰ-14-①-115

As舗装版破砕 390.0 ㎡ 510.0 0.8 4.0 3.2 赤Ⅰ-14-①-114

上層路盤 ㎡ 940.0 赤Ⅰ-14-①-101

下層路盤 ㎡ 940.0 赤Ⅰ-14-①-101

b＜1.4 ㎡ 250.0
1.4≦b 391.0 ㎡ 1300.0 0.3 4.0 1.2
b＜1.4 ㎡ 250.0
1.4≦b ㎡ 940.0

不陸整正 391.0 ㎡ 1510.0 0.3 4.0 1.2 赤Ⅰ-14-①-101

0.8 5.6  = 6人合　　計

交通整理員を必要とする作業 施工数量(a)

As舗装
車道及び路肩

As舗装
歩道

赤Ⅰ-14-①-101

交 通 整 理 員  　計 算 書
一日あたりの人数 交代有・無


