
数　 量　 総　 括　 表 単独
規　　　　　　　格 単　位 数　　量 摘　　　要

管路

管きょ工(管径150mm) 式 1            

管路土工 式 1            

管路掘削 BH0.35 ｍ3 -           

管路掘削 BH0.20 ｍ3 -           

管路掘削 BH0.10 ｍ3 16           

管路埋戻 BH0.35 ｍ3 -           

管路埋戻 BH0.20 ｍ3 -           

管路埋戻 BH0.10 ｍ3 13           

発生土処理 BH0.35 ｍ3 -           

発生土処理 BH0.10 ｍ3 3            

管布設工 式 1            

リブ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 JSWAS K-13、φ150 ｍ 9            

管基礎工 式 1            

砕石基礎 RC-40 BH0.35 ｍ3 -           

砕石基礎 RC-40 BH0.20 ｍ3 -           

砕石基礎 RC-40 BH0.10 ｍ3 2            

管路土留工 式 1            

たて込み簡易土留め 掘削深 2.00ｍ以下 ｍ -           

たて込み簡易土留め 掘削深 2.50ｍ以下 ｍ 9.4         

たて込み簡易土留め 掘削深 3.00ｍ以下 ｍ -           

たて込み簡易土留め 掘削深 3.50ｍ以下 ｍ -           

たて込み簡易土留め 掘削深 4.00ｍ以下 ｍ -           

たて込み簡易土留め 掘削深 4.50ｍ以下 ｍ -           

たて込み簡易土留め 掘削深 5.00ｍ以下 ｍ -           

工事区分・工種・種別・細別
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組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1            

組立０号ﾏﾝﾎｰﾙ 箇所 -           

　蓋・枠 圧力開放型蓋　T-25 組 -           

　蓋・枠 圧力開放型蓋　T-14 組 -           

　蓋・枠 長寿命型蓋　T-25 組 -           

　蓋・枠 次世代型蓋　T-25 組 -           

　蓋・枠 次世代型蓋　T-14 組 -           

　蓋・枠 デザイン蓋　T-14 組 -           

　調整金具 25mm 個 -           

　調整金具 45mm 個 -           

　調整リング 600× 50 個 -           

　調整リング 600×100 個 -           

　調整リング 600×150 個 -           

 床版斜壁 600×750×150 個 -           

 斜壁 600×750×300 個 -           

 斜壁 600×750×450 個 -           

 斜壁 600×750×600 個 -           

 直壁 750×300 個 -           

 直壁 750×600 個 -           

 直壁 750×750 個 -           

 直壁 750×1200 個 -           

 直壁 750×1500 個 -           

 直壁 750×1800 個 -           

 底版一体型 管取付け壁 750×600 個 -           

 底版一体型 管取付け壁 750×750 個 -           

 底版一体型 管取付け壁 750×1200 個 -           

 底版一体型 管取付け壁 750×1500 個 -           

 底版一体型 管取付け壁 750×1800 個 -           

 底部工 管径150mm Co0.11㎥ RC0.64㎡ ﾓﾙﾀﾙ0.51㎡ 箇所 -           

 底部工 管径200mm Co0.11㎥ RC0.64㎡ ﾓﾙﾀﾙ0.53㎡ 箇所 -           

 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 H=2m以下 箇所 -           市場単価

 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 H=3m以下 箇所 -           市場単価

 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 H=4m以下 箇所 -           市場単価

 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 H=5m以下 箇所 -           市場単価

 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 H=6m以下 箇所 -           市場単価

 ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続 φ150、組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ 箇所 1            

 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 PRP150 箇所 1            
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小型ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1            

小型ﾏﾝﾎｰﾙ ｺﾝｸﾘｰﾄ製、JSWAS A-10 箇所 2            

　蓋・枠 T-25 組 -           

　蓋・枠 T-14 組 2            

　調整リング 300×100 個 2            

　調整リング 300×150 個 1            

 斜壁 300×150 個 -           

 斜壁 300×200 個 2            

 直壁 300×195 個 -           

 直壁 300×295 個 -           

 直壁 300×395 個 1            

 直壁 300×595 個 1            

 直壁 300×895 個 -           

 管取付壁 300×425 個 -           

 管取付壁 300×625 個 -           

 管取付壁 300×825 個 2            

 底板 個 2            

 止水材 個 4            

 砕石基礎工 敷均し厚:20㎝ ㎡ 0.6         (=0.12㎥)

 小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 H=1m以下 箇所 -           

 小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 H=2m以下 箇所 1            

 小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 H=3m以下 箇所 1            

 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 PRP150 箇所 4            
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付帯工 式 1            

舗装撤去工 式 1            

舗装版切断 アスファルト舗装版、深=20cmまで ｍ 5            

舗装版破砕 アスファルト舗装、厚さ10cmまで ｍ2 2            

殻運搬 アスファルト殻、運搬距離 9.0km以下 ｍ3 0.1          

殻処理 ｔ 0.2          

道路復旧工 式 1            

上層路盤 M-30、t＝10cm ｍ2 2            

下層路盤 RC-40、t＝15cm ｍ2 2            

表層 密粒度ｱｽｺﾝ(13)再生材、舗装厚 5cm ｍ2 2            

既設構造物撤去工 式 1            

塩化ビニル管 φ150 ｍ 9            

処分費 プラスチック殻 ｍ3 0.04         

構造物とりこわし工 鉄筋構造物 ｍ3 0.3          

殻運搬 コンクリート(鉄筋)殻、運搬距離 8.0km以下 ｍ3 0.3          

処分費 ｔ 0.8          

たて込み簡易土留め 掘削深 2.50ｍ以下 ｍ 10.3        

土工 式 1            

掘削 BH0.10 ｍ3 17           

埋戻 BH0.10 ｍ3 13           

発生土処理 BH0.10 ｍ3 4            

舗装撤去工 式 1            

舗装版切断 アスファルト舗装版、深=20cmまで ｍ 12           

舗装版破砕 アスファルト舗装、厚さ10cmまで ｍ2 5            

殻運搬 アスファルト殻、運搬距離 9.0km以下 ｍ3 0.3          

殻処理 ｔ 0.7          

道路復旧工 式 1            

上層路盤 M-30、t＝10cm ｍ2 5            

下層路盤 RC-40、t＝15cm ｍ2 5            

表層 密粒度ｱｽｺﾝ(13)再生材、舗装厚 5cm ｍ2 5            


