
名           称 規              格 数量 単位 備考
φ100（ HPPE）
【 材料】
　 HPPE 片受直管　 φ100×5000 本
　 HPPE 直管プレ ーンエンド 　 φ100×5000 本
  HPPE EFソ ケッ ト φ100 個

φ100×90° 個
φ100×45° 個
φ100×22 1/2° 個
φ100×11 1/4° 個
φ100×90° 個
φ100×45° 個
φ100×22 1/2° 個
φ100×11 1/4° 個

　 HPPE EFチーズ φ100×φ50 個
　 HPPE EFチーズ φ100×φ75 個
　 HPPE EFチーズ φ100×φ100 個
　 HPPE EFキャ ッ プ φ100 個
　 HPPE EF片受フ ラ ンジ短管 φ100 個
　 挿し 口レ デュ ーサ φ100×φ75 個
　 挿し 口レ デュ ーサ φ100×φ50 個

φ100×300H 個
φ100×450H 個
φ100×600H 個
φ100×300H 個
φ100×450H 個
φ100×600H 個

　 挿口付鋳鉄製T字管 φ100×φ75 個
　 空気弁 φ75 箇所
　 消火栓 φ75 1 箇所
　 仕切弁 φ100　 PE挿口 個
　 メ カジョ イ ント φ100　 HPPE 個
　 メ カジョ イ ント φ100　 HPPE-VP 個
　 メ カジョ イ ント φ100　 HPPE－DI P 個
  不断水分岐工 DI Pφ100×φ75 1 箇所

箇所
  管帽　 K型 φ75　 DI P 1 個
  特殊押輪　 K型 φ75　 DI P 1 個
  離脱防止 φ100　 VP 個
  離脱防止 φ100　 DI P 個

【 労務】 総延長 ｍ
　 HPPE 据付工 φ100 ｍ 総延長-仕切弁

　 HPPE 継手工 φ100　 融着接合　 1口継手 口
　 HPPE 継手工 φ100　 融着接合　 2口継手 口
　 HPPE 継手工 φ100　 メ カニカル 口
　 メ カニカル継手工 φ75　 VP. DI P 口
　 既設管撤去工 φ75　 DI P 6 ｍ

　 HPPE 切断工 φ100 口
　 仕切弁設置工 φ100 箇所

　 埋設シート 工 W=150 ｍ
総延長-
（ 仕+空+消）

　 エアーバッ ク 止水 φ100 VP用 箇所
　 エアーバッ ク 止水 φ100 DI P用 箇所
　 通水試験工 φ100 式

数    量    総    括    表

　 HPPE 両受曲管

　 HPPE 片受曲管

  HPPE EF Sベンド

  HPPE EF 片受Sベンド



名称 規格 数量 単位 備考

土工
舗装版切断 アス フ ァ ルト 舗装版　 t≦15cm 16 m
舗装版掘削積込 t≦10cm 6 m2
舗装版切断 アス フ ァ ルト 舗装版　 t>15cm m
舗装版掘削積込 t>10cm m2
機械掘削積込 10 m3
埋戻し 管防護砂 1 m3
下層路盤工 RC-40 6 m2
上層路盤工 M-30 6 m2
埋戻し 発生土 3 m3
発生土運搬 2 m3
As殻運搬 1 m3
処分費 1 t
アス フ ァ ルト 舗装工 t=5cm 6 m2

数　 量　 総　 括　 表



土工計算書
新設 撤去 合計

口径 DI P100 DI P75
掘削幅 m 1. 000 0. 600
掘削深 m 0. 918 0. 990
土被り m 0. 800 0. 800
管外径 m 0. 118 0. 090
基礎砂 m

総延長 m 2. 000 6. 000 8. 0
布設延長 m 2. 000 6. 000 8. 0
再掘削総延長 m
本管布設日数 日
掘削 既設舗装厚 m 0. 050 0. 050 0. 050 0. 050 0. 050 0. 050 0. 050

仮復旧厚 m 0. 050 0. 050 0. 050 0. 050 0. 050 0. 050 0. 050
M-30 m 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100
RC-40 m 0. 150 0. 150 0. 150 0. 150 0. 150 0. 150 0. 150
発生土 m 0. 400 0. 590 0. 400 0. 400 0. 400 0. 400 0. 400

保護砂 m 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100
舗装版切断 As舗装版　 t ≦15cm m 4. 000 12. 000 16. 000
舗装版掘削積込 t ≦10cm m2 2. 000 3. 600 5. 600
舗装版切断 As舗装版　 t >15cm m 0 0 0 0 0 0 0
舗装版掘削積込 t >10cm m2 0 0 0 0 0 0 0
機械掘削積込 m3 1. 736 3. 384 5. 120
埋戻し 管防護砂 m3 0. 414 0. 286 0. 700
下層路盤 RC-40 m2 2. 000 3. 600 5. 600
上層路盤 M－30 m2 2. 000 3. 600 5. 600

発生土 m3 0. 800 2. 124 2. 924
発生土運搬 m3 0. 936 1. 260 2. 196
As殻運搬 m3 0. 100 0. 180 0. 280
処分費 t 0. 235 0. 423 0. 658
アス フ ァ ルト 舗装工 t =5cm m2 2. 000 3. 600 5. 600
再掘削延長 m

のみ記入
土被り や管種が変わっ た場合は、 CADの断面図を も と に記入
関数セル。 触ら ない

埋戻し


