
数　量　総　括　表 施工前管きょ内調査・水替工

形 状 寸 法 単位 数　　量 摘　　要

施工前管きょ内調査

既設管内洗浄工

管きょ内洗浄工 ｍ 407   

既設管内清掃工

管きょ内清掃工 φ200　堆積深5%未満 ｍ

既設管内調査工

本管TV調査工 φ800未満 ｍ 407   

本管目視調査工 φ800以上 ｍ

既設管内処理工

取付管突出処理工 φ150～800未満 箇所

φ800以上 箇所

モルタル等除去工 φ150～800未満 箇所

φ800以上 箇所

木根除去工 φ150～800未満 箇所 25   

φ800以上 箇所

止水工

パッカー工法 φ200 箇所

φ250 箇所 68   

φ300 箇所

φ400 箇所

φ450 箇所

φ500 箇所

φ600 箇所

種別・細別・種目



施工前管きょ内調査　数量計算書

本管 マンホール番号 管 口径 調 路線 備考 施工前調査 止水工

ID 下 上 種 査 延長 TV 目視 清掃 洗浄 (箇所) モルタル 取付管突 木根 モルタル 取付管突 木根

流 流 年 a b c a b c a b c a b c a b c 内容 調査 調査 ②+②' 等除去 出処理工 除去 等除去 出処理工 除去

側 側 度 (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (箇所) (箇所) (箇所) (箇所) (箇所) (箇所)

① ② ②' ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑭ ⑮ ①-⑮
φ200 φ250 φ300 φ400 φ450 φ500 φ600 ③～⑤

+⑭
⑥+⑦ ⑩～⑫

③～⑤
+⑭

⑥+⑦ ⑩～⑫

5960 M5787 M5668 TP 250 R06 45.75 45.75 45.75

5959 M5668 M5669 TP 250 R06 34.85 5 34.85 34.85 5

5958 M5669 M5670 TP 250 R06 26.95 8 1 26.95 26.95 9

5951 M5670 M5681 TP 250 R06 33.05 2 33.05 33.05 2

5950 M5681 M5682 TP 250 R06 20.60 2 20.60 20.60 2

5949 M5682 M5683 TP 250 R06 23.10 1 23.10 23.10 1

5086 M5061 M5062 TP 250 R06 29.90 5 1 7 29.90 29.90 6 7

5087 M5062 M5063 TP 250 R06 20.55 1 3 20.55 20.55 1 3

5088 M5063 M5064 TP 250 R06 21.50 6 1 21.50 21.50 7

5089 M5064 M5065 TP 250 R06 9.80 2 9.80 9.80 2

5090 M5065 M5066 TP 250 R06 29.80 11 4 29.80 29.80 15

5091 M5066 M5067 TP 250 R06 29.80 3 29.80 29.80 3

4260 M4052 M5039 TP 250 R06 47.20 12 3 8 47.20 47.20 12 11

4258 M4050 M4051 TP 250 R06 8.10 3 8.10 8.10 3

4210・4221 M4078 M4077 TP 300 R06 14.10 14.10 14.10

4219・4207 M4080 M4079 TP 300 R06 12.10 4 12.10 12.10 4

合　計 407.15 45 23 3 22 407.15 407.15 68 25

既設管内処理工φ800未満 既設管内処理工φ800以上異
物

浸入水 モルタル 取付管突出 油脂付着 木根侵入



数　量　総　括　表 管きょ内面被覆工(反転・形成工法) φ300

形 状 寸 法 単位 数　　量 摘　　要

管きょ内面被覆工(反転・形成工法)

更生材料 φ300 ｍ 26.2

更生材料(パイプ余長分) ｍ 4.7

反転・形成

反転・引込工 φ300 L= 10m以下 スパン

〃 L=10m超 20m以下 スパン 2   

〃 L=20m超 30m以下 スパン

〃 L=30m超 40m以下 スパン

〃 L=40m超 50m以下 スパン

〃 L=50m超 60m以下 スパン

〃 L=60m超 70m以下 スパン

硬化・形成工 φ300 L= 10m以下 スパン

〃 L=10m超 20m以下 スパン 2   

〃 L=20m超 30m以下 スパン

〃 L=30m超 40m以下 スパン

〃 L=40m超 50m以下 スパン

〃 L=50m超 60m以下 スパン

〃 L=60m超 70m以下 スパン

仕上

本管口切断工 φ150～350 箇所 4   

本管口仕上工 φ150～350 箇所 4   

管口仕上材 kg 7   

箇所

仮設備

回 2   

換気工

換気設備 日 3   

管きょ更生水替工

反転・形成用水替 φ300 日 3   

取付管止水プラグ設置 φ150以下 日

φ200 日

種別・細別・種目

取付管口せん孔仕上工

仮設備設置・撤去工



管径 300 mm 管きょ内面被覆工(反転・形成工法)　数量計算書

路線 本管 マンホール番号 管種 施工 路線延長 取付管 土被り(ｍ) 人孔減長(ｍ) 更生材料

番号 ID 下 上 年度 (箇所) 下 上 下 上 ドラム設置 余長分 更生延長 L= 10m 20m 30m 40m 50m 60m ス

流 流 取 副 計 流 流 流 流 に対する 超 超 超 超 超 超 パ

側 側 (ｍ) 付 管 側 側 側 側 (ｍ) 制約条件 (ｍ) (ｍ) 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m ン

① 管 口 ② ③ ④ ⑤ ①に同じ ②or③ ①-④-⑤ 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 数

4077 4210・4221 M4078 M4077 TP S63 14.10 1.85 2.70 0.450 0.450 14.10 - 1.85 13.20 1 1

4079 4219・4207 M4080 M4079 TP S63 12.10 3.28 2.81 0.450 0.450 12.10 - 2.81 11.20 1 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

合　計 26.20 26.20 4.66 24.40 2 2

■仕上　数量計算書

①本管口切断工(箇所)＝1スパンにつき2箇所 2 × 2 ＝ 4 箇所

②本管口仕上工(箇所)＝1スパンにつき2箇所 2 × 2 ＝ 4 箇所

③管口仕上材(kg)＝1箇所当り使用量(kg)×本管口仕上工(箇所) 1.77 × 4 ＝ 7 kg
1箇所当り使用量(kg)＝5.9×既設管径(m)＝5.9× 0.30 ＝ 1.77 kg/箇所

④取付管口せん孔仕上工＝取付管箇所数 ＝ 箇所

■仮設備　数量計算書

⑤仮設備設置・撤去工(回)＝1スパンにつき1回 ＝ 2 回
　 ※複数スパンを一度に施工可能な場合は、施工スパンにつき1回

パイプ余長分 反転・形成（スパン）



管径 300 mm 管きょ内面被覆工(反転・形成工法)　工期計算書

路線 本管 マンホール番号 合計

番号 ID 下 上 L= 10m 20m 30m 40m 50m 60m L= 10m 20m 30m 40m 50m 60m

流 流 超 超 超 超 超 超 超 超 超 超 超 超 分 時間 日 分 時間 日 日

側 側 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 (仮) 0.5単位 8hr/日 (本) 0.5単位 8hr/日

4077 4210・4221 M4078 M4077 55 50 165 40 40 350 5.5hr 1.0日 68 68 1.0hr 0.5日 1.5日

4079 4219・4207 M4080 M4079 55 50 165 40 40 350 5.5hr 1.0日 68 68 1.0hr 0.5日 1.5日

合　計 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.0日

日数は0.5日単位で四捨五入とする

■１箇所当り所要時間

55分 45分 50分 60分 65分 75分 85分 90分 150分 165分 180分 190分 205分 215分 230分 20分 20分 40分 34分 36分

■標準作業フロー（１日目） ■標準作業フロー（２日目以降）

取付管口せん孔仕上（本）

仮設備撤去

１日目　小計 本
管
口
仕
上

取
付
管
口

せ
ん
孔

２日目以降　小計

本管口仕上

仮
設
備
撤
去

仮設備設置 反転・引込工　 硬化・形成工 本管口切断 取付管口せん孔（仮）

仮
設
備
設
置

反転・引込工　 硬化・形成工 本
管
口
切
断

取
付
管
口

せ
ん
孔



管径 300 mm 換気工、管きょ更生水替工

路線 本管 マンホール番号 管種 施工 路線延長 換気工 取付管(箇所) 止水プラグφ150以下 取付管(箇所) 止水プラグφ200以下

番号 ID 下 上 年度 水替工 φ100 φ150 ⑦台数 設置日数 φ200 ⑫台数 設置日数

流 流 (工期) 計 ②+⑥- 計 ⑪-

側 側 (ｍ) ① ③-④-⑤ ①×⑦ ⑧-⑨-⑩ ①×⑫

(日) ⑥ 台 日 ⑪ 台 日

4077 4210・4221 M4078 M4077 TP S63 14.10 1.5日

4079 4219・4207 M4080 M4079 TP S63 12.10 1.5日

3.0日
3日

26.20

桝
有
り

桝
有
り
②

桝
有
り

埋
め
桝

合　計

管
止
め
⑨

閉
塞
済
⑩

桝
有
り

埋
め
桝

③管
止
め

桝
有
り

埋
め
桝

人孔接続 管
止
め
④

閉
塞
済
⑤

⑧管
止
め

埋
め
桝

人孔接続



数　量　総　括　表 管きょ内面被覆工(反転・形成工法) φ250

形 状 寸 法 単位 数　　量 摘　　要

管きょ内面被覆工(反転・形成工法)

更生材料 φ250 ｍ 381.0

更生材料(パイプ余長分) ｍ 20.7

反転・形成

反転・引込工 φ250 L= 10m以下 スパン 2   

〃 L=10m超 20m以下 スパン 2   

〃 L=20m超 30m以下 スパン 6   

〃 L=30m超 40m以下 スパン 2   

〃 L=40m超 50m以下 スパン 2   

〃 L=50m超 60m以下 スパン

〃 L=60m超 70m以下 スパン

硬化・形成工 φ250 L= 10m以下 スパン 2   

〃 L=10m超 20m以下 スパン 2   

〃 L=20m超 30m以下 スパン 6   

〃 L=30m超 40m以下 スパン 2   

〃 L=40m超 50m以下 スパン 2   

〃 L=50m超 60m以下 スパン

〃 L=60m超 70m以下 スパン

仕上

本管口切断工 φ150～350 箇所 28   

本管口仕上工 φ150～350 箇所 28   

管口仕上材 kg 41   

箇所 28   

仮設備

回 14   

換気工

換気設備 日 22   

管きょ更生水替工

反転・形成用水替 φ250 日 22   

取付管止水プラグ設置 φ150以下 日 31   

φ200 日 4   

種別・細別・種目

取付管口せん孔仕上工

仮設備設置・撤去工



管径 250 mm 管きょ内面被覆工(反転・形成工法)　数量計算書

路線 本管 マンホール番号 管種 施工 路線延長 取付管 土被り(ｍ) 人孔減長(ｍ) 更生材料

番号 ID 下 上 年度 (箇所) 下 上 下 上 ドラム設置 余長分 更生延長 L= 10m 20m 30m 40m 50m 60m ス

流 流 取 副 計 流 流 流 流 に対する 超 超 超 超 超 超 パ

側 側 (ｍ) 付 管 側 側 側 側 (ｍ) 制約条件 (ｍ) (ｍ) 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m ン

① 管 口 ② ③ ④ ⑤ ①に同じ ②or③ ①-④-⑤ 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 数

5668 5960 M5787 M5668 TP S63 45.75 3 3 1.16 1.06 0.450 0.450 45.75 - 1.06 44.85 1 1

5669 5959 M5668 M5669 TP S63 34.85 6 6 1.05 1.58 0.450 0.450 34.85 - 1.05 33.95 1 1

5670 5958 M5669 M5670 TP H01 26.95 4 4 1.26 1.30 0.450 0.450 26.95 - 1.26 26.05 1 1

5681 5951 M5670 M5681 TP H01 33.05 3 3 1.25 1.28 0.450 0.450 33.05 - 1.25 32.15 1 1

5682 5950 M5681 M5682 TP H01 20.60 1.20 1.31 0.450 0.450 20.60 - 1.20 19.70 1 1

5683 5949 M5682 M5683 TP H01 23.10 1 1 1.25 1.77 0.450 0.450 23.10 - 1.25 22.20 1 1

5062 5086 M5061 M5062 TP S63 29.90 1 1 1.02 1.38 0.450 0.450 29.90 - 1.02 29.00 1 1

5063 5087 M5062 M5063 TP S63 20.55 1.23 2.22 0.450 0.450 20.55 - 1.23 19.65 1 1

5064 5088 M5063 M5064 TP S63 21.50 1 1 2.10 2.43 0.450 0.450 21.50 - 2.10 20.60 1 1

5065 5089 M5064 M5065 TP S63 9.80 2.13 2.35 0.450 0.450 9.80 - 2.13 8.90 1 1

5066 5090 M5065 M5066 TP S63 29.80 1 1 2.29 3.09 0.450 0.450 29.80 - 2.29 28.90 1 1

5067 5091 M5066 M5067 TP S63 29.80 3 1 4 3.01 3.07 0.450 0.450 29.80 - 3.01 28.90 1 1

5039 4260 M4052 M5039 TP S63 47.20 4 4 0.59 2.12 0.375 0.450 47.20 - 0.59 46.38 1 1

4051 4258 M4050 M4051 TP S63 8.10 1.60 1.24 0.450 0.375 8.10 - 1.24 7.28 1 1

-

-

-

-

-

-

小　計 380.95 25 3 28 380.95 20.68 368.50 2 2 6 2 2 14

■仕上　数量計算書

①本管口切断工(箇所)＝1スパンにつき2箇所 14 × 2 ＝ 28 箇所

②本管口仕上工(箇所)＝1スパンにつき2箇所 14 × 2 ＝ 28 箇所

③管口仕上材(kg)＝1箇所当り使用量(kg)×本管口仕上工(箇所) 1.48 × 28 ＝ 41 kg
1箇所当り使用量(kg)＝5.9×既設管径(m)＝5.9× 0.25 ＝ 1.48 kg/箇所

④取付管口せん孔仕上工＝取付管箇所数 ＝ 28 箇所

■仮設備　数量計算書

⑤仮設備設置・撤去工(回)＝1スパンにつき1回 ＝ 14 回
　 ※複数スパンを一度に施工可能な場合は、施工スパンにつき1回

パイプ余長分 反転・形成（スパン）



管径 250 mm 管きょ内面被覆工(反転・形成工法)　工期計算書

路線 本管 マンホール番号 合計

番号 ID 下 上 L= 10m 20m 30m 40m 50m 60m L= 10m 20m 30m 40m 50m 60m

流 流 超 超 超 超 超 超 超 超 超 超 超 超 分 時間 日 分 時間 日 日

側 側 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 (仮) 0.5単位 8hr/日 (本) 0.5単位 8hr/日

5668 5960 M5787 M5668 55 75 195 40 60 40 425 7.0hr 1.0日 68 108 176 2.5hr 0.5日 1.5日

5669 5959 M5668 M5669 55 65 180 40 120 40 460 7.5hr 1.0日 68 216 284 4.5hr 1.0日 2.0日

5670 5958 M5669 M5670 55 55 170 40 80 40 400 6.5hr 1.0日 68 144 212 3.5hr 0.5日 1.5日

5681 5951 M5670 M5681 55 65 180 40 60 40 400 6.5hr 1.0日 68 108 176 2.5hr 0.5日 1.5日

5682 5950 M5681 M5682 55 50 155 40 40 340 5.5hr 1.0日 68 68 1.0hr 0.5日 1.5日

5683 5949 M5682 M5683 55 55 170 40 20 40 360 6.0hr 1.0日 68 36 104 1.5hr 0.5日 1.5日

5062 5086 M5061 M5062 55 55 170 40 20 40 360 6.0hr 1.0日 68 36 104 1.5hr 0.5日 1.5日

5063 5087 M5062 M5063 55 50 155 40 40 340 5.5hr 1.0日 68 68 1.0hr 0.5日 1.5日

5064 5088 M5063 M5064 55 55 170 40 20 40 360 6.0hr 1.0日 68 36 104 1.5hr 0.5日 1.5日

5065 5089 M5064 M5065 55 40 145 40 40 320 5.0hr 1.0日 68 68 1.0hr 0.5日 1.5日

5066 5090 M5065 M5066 55 55 170 40 20 40 360 6.0hr 1.0日 68 36 104 1.5hr 0.5日 1.5日

5067 5091 M5066 M5067 55 55 170 40 80 40 400 6.5hr 1.0日 68 144 212 3.5hr 0.5日 1.5日

5039 4260 M4052 M5039 55 75 195 40 80 40 445 7.0hr 1.0日 68 144 212 3.5hr 0.5日 1.5日

4051 4258 M4050 M4051 55 40 145 40 40 320 5.0hr 1.0日 68 68 1.0hr 0.5日 1.5日

小　計 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.5日

日数は0.5日単位で四捨五入とする

■１箇所当り所要時間

55分 40分 50分 55分 65分 75分 80分 90分 145分 155分 170分 180分 195分 205分 220分 20分 20分 40分 34分 36分

■標準作業フロー（１日目） ■標準作業フロー（２日目以降）

仮
設
備
設
置

反転・引込工　 硬化・形成工 本
管
口
切
断

取
付
管
口

せ
ん
孔

仮設備設置 反転・引込工　 硬化・形成工 本管口切断 取付管口せん孔（仮） 取付管口せん孔仕上（本）

仮設備撤去

１日目　小計 本
管
口
仕
上

取
付
管
口

せ
ん
孔

２日目以降　小計

本管口仕上

仮
設
備
撤
去



管径 250 mm 換気工、管きょ更生水替工

路線 本管 マンホール番号 管種 施工 路線延長 換気工 取付管(箇所) 止水プラグφ150以下 取付管(箇所) 止水プラグφ200以下

番号 ID 下 上 年度 水替工 φ100 φ150 ⑦台数 設置日数 φ200 ⑫台数 設置日数

流 流 (工期) 計 ②+⑥- 計 ⑪-

側 側 (ｍ) ① ③-④-⑤ ①×⑦ ⑧-⑨-⑩ ①×⑫

(日) ⑥ 台 日 ⑪ 台 日

5668 5960 M5787 M5668 TP S63 45.75 1.5日 3 3 3 4.5日

5669 5959 M5668 M5669 TP S63 34.85 2.0日 4 1 5 5 10.0日 1 1 1 2.0日

5670 5958 M5669 M5670 TP H01 26.95 1.5日 4 4 4 6.0日

5681 5951 M5670 M5681 TP H01 33.05 1.5日

5682 5950 M5681 M5682 TP H01 20.60 1.5日

5683 5949 M5682 M5683 TP H01 23.10 1.5日 1 1 1 1.5日

5062 5086 M5061 M5062 TP S63 29.90 1.5日 1 1 1 1.5日

5063 5087 M5062 M5063 TP S63 20.55 1.5日

5064 5088 M5063 M5064 TP S63 21.50 1.5日

5065 5089 M5064 M5065 TP S63 9.80 1.5日

5066 5090 M5065 M5066 TP S63 29.80 1.5日

5067 5091 M5066 M5067 TP S63 29.80 1.5日 2 1 3 2 3.0日

5039 4260 M4052 M5039 TP S63 47.20 1.5日 4 4 4 6.0日

4051 4258 M4050 M4051 TP S63 8.10 1.5日

21.5日 31.0日 3.5日
22日 31日 4日

埋
め
桝

③管
止
め

桝
有
り

埋
め
桝

人孔接続 管
止
め
④

閉
塞
済
⑤

⑧管
止
め

埋
め
桝

人孔接続桝
有
り

桝
有
り
②

桝
有
り

埋
め
桝

小　計 211 1 20 19 1

管
止
め
⑨

閉
塞
済
⑩

桝
有
り

2380.95 18



数　 量　 総　 括　 表
規　　　　　　　格 単　位 数　　量 摘　　　要

管渠修繕工 式 1            

管路土工 式 1            

管路掘削 BH0.35 ㎥

管路掘削 BH0.20 ㎥ 31           

管路埋戻 BH0.35 ㎥

管路埋戻 BH0.20 ㎥ 27           

発生土処理 BH0.35 ㎥ 4            

砂基礎 ㎥ 3.0          

管布設工 式 1            

本管　ＶＵ管 φ250 ｍ 9.0          

本管　ＶＵ管 φ250 本 2            

補修用継手(上流） φ250 個 9            

補修用継手（下流） φ250 個 9            

ゴム輪受口カラー φ250 個 9            

本管　ＶＵ管 φ200 ｍ -           

本管　ＶＵ管 φ200 本

補修用継手 φ200 個 -           

補修用短管 φ200 個 -           

ゴム輪受口カラー φ200 個 -           

管路土留工 式 1            

たて込み簡易土留め 掘削深 2.00ｍ以下 ｍ 14.0         

たて込み簡易土留め 掘削深 2.50ｍ以下 ｍ 2.0          

たて込み簡易土留め 掘削深 3.00ｍ以下 ｍ -           

たて込み簡易土留め 掘削深 3.50ｍ以下 ｍ 2.0          

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1            

内副管 箇所 -

 内副管取付工 副管径100～300 段差1.0m未満 箇所 -

取付管およびます工 式 -

管路土工 式 -

管路掘削
機械掘削、BH 山積0.13m3［平積0.10m3］
砂質土 損料補正値=1.0 ㎥ 8.9          

管路埋戻
BH 山積0.13m3［平積0.10m3］  流用土 ﾀﾝﾊﾟ
締固め ㎥ 8.2          

砂基礎 ㎥ 0.6          

取付管布設工および支管取付工 管径φ150　取付管長3.0m未満 箇所 -           市場単価

やりとり継手 管径φ150 箇所 -           

管径φ150　取付管長5.0m超～12.0m未満 箇所 -           〃

工事区分・工種・種別・細別

大畑町西仲根他



数　 量　 総　 括　 表
規　　　　　　　格 単　位 数　　量 摘　　　要工事区分・工種・種別・細別

大畑町西仲根他

付帯工 式 1            

舗装版撤去工 式 1            

舗装版切断 アスファルト舗装版、深さ15cmまで ｍ 52           

舗装版破砕 アスファルト舗装、厚さ15cmまで ㎡ 16           

殻運搬 アスファルト殻、運搬距離 6.5km以下 ㎥ 1.0          

殻処分 アスファルト殻 ｔ 1.8          

舗装版復旧工 式 1            

上層路盤 M-30、t＝10cm ㎡ 16           

下層路盤 RC-40、t＝15cm ㎡ 16           

表層 密粒度ｱｽｺﾝ(13)再生材、舗装厚 5cm ㎡ 16           

既設構造物撤去工 式 1            

陶管撤去工 φ250 ｍ 9.0         

陶管撤去工 φ200 ｍ -           

陶器殻運搬 6.0km以下 m3 1.0         

陶器処分費 ｔ 0.3         

水替工 式 1            

水替工 φ250 日 9            



本管

ｍｍ ｍ ｍ ｍ ％ ‰ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥

1 5949 ＴＰ 250 23.10 2.041 1.529 10 77.8 1.0 4.6 5.6 2.04 2.02 2.00 2.03 0.90 0.049 3.60 3.17 0.43

2 5949 ＴＰ 250 23.10 2.041 1.529 10 77.8 1.0 8.7 9.7 1.95 1.93 2.00 1.94 0.90 0.049 3.44 3.01 0.43

3 5949 ＴＰ 250 23.10 2.041 1.529 10 77.8 1.0 11.7 12.70 1.88 1.86 2.00 1.87 0.90 0.049 3.32 2.89 0.43

4 5949 ＴＰ 250 23.10 2.041 1.529 10 77.8 1.0 14.4 15.4 1.82 1.80 2.00 1.81 0.90 0.049 3.21 2.78 0.43

5 5950 ＴＰ 250 20.60 1.581 1.475 11.2 107.0 1.0 9.0 10 1.64 1.63 2.00 1.63 0.90 0.049 2.89 2.46 0.43

6 5950 ＴＰ 250 20.60 1.581 1.475 11.2 107.0 1.0 14.4 15.4 1.61 1.60 2.00 1.61 0.90 0.049 2.84 2.41 0.43

7 5951 ＴＰ 250 33.05 1.584 1.521 11.1 111 1.0 15.3 16.3 1.68 1.68 2.00 1.68 0.90 0.049 2.98 2.55 0.43

8 5951 ＴＰ 250 33.05 1.584 1.521 11.1 111 1.0 25.7 26.7 1.68 1.68 2.00 1.68 0.90 0.049 2.98 2.55 0.43

9 5090 ＴＰ 250 29.80 3.362 2.562 13.5 133.7 1.0 27.25 28.25 3.43 3.43 2.00 3.43 0.90 0.049 6.12 5.69 0.43

合計 9 18.00 0.442 31.380 27.492 3.888

道路勾配
補修位置
（終点）

上流ＭＨから
掘削深　上流側 掘削深　下流側 掘削延長 平均掘削深 掘削幅 既設構造物体積 管路掘削土量 管路埋戻土量 発生土運搬上流ＭＨ管底深 下流ＭＨ管底深 勾配 補修延長

補修位置
（始点）

上流ＭＨから
通番 路線番号 管種 管径

既設本管ＭＨ間
延長



ｍｍ

1 5949 ＴＰ 250

2 5949 ＴＰ 250

3 5949 ＴＰ 250

4 5949 ＴＰ 250

5 5950 ＴＰ 250

6 5950 ＴＰ 250

7 5951 ＴＰ 250

8 5951 ＴＰ 250

9 5090 ＴＰ 250

合計

通番 路線番号 管種 管径
本管ＶＵ 本管ＶＵ 本管ＶＵ 本管ＶＵ

補修用継手
上流側

補修用継手
上流側

補修用継手
下流側

補修用継手
下流側

既設管撤去
ＴＰ

既設管撤去
ＴＰ

既設管撤去
ＴＰ

既設管撤去
ＴＰ

250 200 250 200 250 200 250 200 2.0ｍ以下 2.5ｍ以下 3.0ｍ以下 3.5ｍ以下 250 250 200 200

本/4ｍ 本 ｍ ｍ 個 個 個 個 ㎥ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ㎡ ㎡ ｍ ｔ ｍ ｔ

0.25 0 1 0 1 0 1 0 0.36 0.0 2.0 0.0 0.0 5.80 1.80 1.80 1 0.0351

0.25 0 1 0 1 0 1 0 0.36 2.0 0.0 0.0 0.0 5.80 1.80 1.80 1 0.0351

0.25 0 1 0 1 0 1 0 0.36 2.0 0.0 0.0 0.0 5.80 1.80 1.80 1 0.0351

0.25 0 1 0 1 0 1 0 0.36 2.0 0.0 0.0 0.0 5.80 1.80 1.80 1 0.0351

0.25 0 1 0 1 0 1 0 0.36 2.0 0.0 0.0 0.0 5.80 1.80 1.80 1 0.0351

0.25 0 1 0 1 0 1 0 0.36 2.0 0.0 0.0 0.0 5.80 1.80 1.80 1 0.0351

0.25 0 1 0 1 0 1 0 0.36 2.0 0.0 0.0 0.0 5.80 1.80 1.80 1 0.0351

0.25 0 1 0 1 0 1 0 0.36 2.0 0.0 0.0 0.0 5.80 1.80 1.80 1 0.0351

0.25 0 1 0 1 0 1 0 0.36 0.0 0.0 0.0 2.0 5.80 1.80 1.80 1 0.0351

2.250 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 3.203 14.000 2.000 0.000 2.000 52.200 16.200 16.200 9.000 0.316 0.000 0.000

建込簡易土留
舗装版切断 舗装版撤去 仮舗装砂基礎


