
名           称 規              格 数量 単位 備考
φ100（HPPE）
【材料】
　HPPE 片受直管　 φ100×5000 96 本
　HPPE 直管プレーンエンド　 φ100×5000 5 本
  HPPE EFソケット φ100 6 個

φ100×90° 個
φ100×45° 4 個
φ100×22 1/2° 1 個
φ100×11 1/4° 個
φ100×90° 個
φ100×45° 1 個
φ100×22 1/2° 4 個
φ100×11 1/4° 3 個

　HPPE EFチーズ φ100×φ50 個
　HPPE EFチーズ φ100×φ75 4 個
　HPPE EFチーズ φ100×φ100 1 個
　HPPE EFキャップ φ100 個
　HPPE EF片受フランジ短管 φ100 個
　挿し口レデューサ φ100×φ75 個
　挿し口レデューサ φ100×φ50 個

φ100×300H 個
φ100×450H 個
φ100×600H 個
φ100×300H 個
φ100×450H 個
φ100×600H 個

　挿口付鋳鉄製T字管 φ100×φ75 4 個
　空気弁 φ75 2 箇所
　消火栓 φ75 2 箇所
　仕切弁 φ100　PE挿口 1 個
　メカジョイント φ100　HPPE 個
　メカジョイント φ100　HPPE-VP 1 個
　メカジョイント φ100　HPPE－DIP 2 個

箇所
箇所

  管帽　K型 φ100　VP 個
  管帽　K型 φ100　DIP 個
  離脱防止 φ100　VP 4 個
  離脱防止 φ100　DIP 個

ポリエンド φ50　PP 1 個

【労務】 総延長 514.9 ｍ
　HPPE 据付工 φ100 514.0 ｍ 総延長-仕切弁

　HPPE 継手工 φ100　融着接合　1口継手 114 口
　HPPE 継手工 φ100　融着接合　2口継手 11 口
　HPPE 継手工 φ100　メカニカル 3 口
　メカニカル継手工 φ100　VP.DIP 3 口
　HPPE 継手工 φ50　 1 口

　HPPE 切断工 φ100 9 口
　仕切弁設置工 φ100 1 箇所

　埋設シート工 W=150 510.9 ｍ
総延長-
（仕+空+消）

　エアーバック止水 φ100 VP用 2 箇所
　エアーバック止水 φ100 DIP用 箇所
　通水試験工 φ100 1 式

数    量    総    括    表

　HPPE 両受曲管

　HPPE 片受曲管

  HPPE EF Sベンド

  HPPE EF 片受Sベンド



HPPEφ100の布設管延長

HPPE 継手

直管 EF キャップ EF 挿口
ﾚﾃﾞｭｰｻ

挿口
ﾚﾃﾞｭｰｻ

EF両受 EF両受 EF両受

ソケット フランジ 100× 100× チーズ チーズ チーズ

HPPE 甲 乙 90ﾟ 45ﾟ 22ﾟ1/2 11ﾟ1/4 90ﾟ 45ﾟ 22ﾟ1/2 11ﾟ1/4 短管 75 50 ×50 ×75 ×100 H300 H450 H600 H300 H450 H600

5.000 （m） （m） 0.500 0.380 0.280 0.280 0.610 0.490 0.390 0.400 0.180 0.200 0.200 0.140 0.140 0.140 0.790 1.010 1.220 0.900 1.120 1.330

96 5 6 4 1 1 4 3 4 1

480 24.800 1.520 0.280 0.490 1.560 1.200 0.560 0.140

不断水分岐工 接合口数

空気弁 消火栓 仕切弁 メカジョイント メカジョイント メカジョイント DIP DIP 融着 融着

T字管 T字管 PE挿口 PE PE-VP PE-DIP φ300 φ300 接合 接合

×75 φ75
×φ
100

×φ
100

継手工 継手工

0.790 0.790 0.860 0.484 0.484 1口 2口

2 2 1 1 2 114 11.00

1.580 1.580 0.860 0.300

HPPEφ100の切管表
L= 5.000

プレーン
エンド（本）

片受直管
（本） 切乙管 切乙管 切乙管 切乙管 切乙管 切断のみ 備考
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総延長

切管

両受ベンド 片受ベンド

514.870

直接入力欄（継手工注意）

両受Sベンド 片受Sベンド

切甲管 残管

1 1
4.000 1.000

1 2
3.000 2.000

3.000 0.500 0.500 0.500 0.500

1 2

1 4

0.2003.000 1.800

5.000
1

5
18.00 5.30 0.50 0.50 0.50

24.80

異形管
チーズ
及び

レデュー
サ

総延長



名           称 規              格 数量 単位 備考
φ75（HPPE）
【材料】
　HPPE 片受直管　 φ75×5000 66 本
　HPPE 直管プレーンエンド　 φ75×5000 7 本
  HPPE EFソケット φ75 14 個

φ75×90° 個
φ75×45° 5 個
φ75×22 1/2° 2 個
φ75×11 1/4° 個
φ75×90° 個
φ75×45° 個
φ75×22 1/2° 個
φ75×11 1/4° 個

　HPPE EFチーズ φ75×φ50 個
　HPPE EFチーズ φ75×φ75 個
　HPPE EFキャップ φ75 個
　HPPE EF片受フランジ短管 φ75 個
　挿し口レデューサー φ75×φ50 個

φ75×300H 個
φ75×450H 個
φ75×600H 個
φ75×300H 個
φ75×450H 個
φ75×600H 個

　鋳鉄製T字管 φ75×φ75 個
  空気弁 φ75 箇所
　消火栓 φ75　 個
　仕切弁 φ75　PE挿口 4 個
　メカジョイント　PE φ75×φ75 個
　メカジョイント　PE-VP φ75×φ75 2 個
　メカジョイント　PE-DIP φ75×φ75 2 個

箇所
箇所

　管帽　K型 φ75　VP用 個
　管帽　K型 φ75　DIP用 個
　離脱防止金具 φ75　VP用 個
　離脱防止金具 φ75　DIP用 個

【労務】 総延長 368.4 ｍ
　HPPE 据付工 φ75 365.3 ｍ 総延長-仕切弁

　HPPE 継手工 φ75　融着接合　1口継手 80 口
　HPPE 継手工 φ75　融着接合　2口継手 14 口
　HPPE 継手工 φ75　メカニカル 2 口
　メカニカル継手工 φ75　VP．DIP 2 口

　HPPE 切断工 φ75 13 口
　仕切弁設置工 φ75 4 箇所

　埋設シート工 W=150 365.3 ｍ
総延長-
（仕+空+消）

　エアーバック止水 φ75 VP 箇所
　エアーバック止水 φ75 DIP 箇所
　通水試験工 φ75 1 式

数    量    総    括    表

　HPPE 両受曲管

  HPPE EF 片受Sベンド

　HPPE 片受曲管

  HPPE EF Sベンド



HPPEφ75の布設管延長

HPPE 継手

直管 EF キャップ EF 挿口
ﾚﾃﾞｭｰｻ

EF両受 EF両受

ソケット フランジ 75× チーズ チーズ

HPPE 甲 乙 90ﾟ 45ﾟ 22ﾟ1/2 11ﾟ1/4 90ﾟ 45ﾟ 22ﾟ1/2 11ﾟ1/4 短管 50 ×50 ×75 H300 H450 H600 H300 H450 H600

5.000 （m） （m） 0.440 0.380 0.280 0.260 0.540 0.480 0.380 0.360 0.160 0.180 0.100 0.100 0.800 1.010 1.220 0.900 1.110 1.320

66 7 14 5 2

330 31.599 1.900 0.560

不断水分岐工 接合口数

空気弁 消火栓 仕切弁 メカジョイント メカジョイント メカジョイント DIP DIP 融着 融着

T字管 T字管 PE挿口 PE PE-VP PE-DIP φ300 φ300 接合 接合

×75 φ75 ×φ75 ×φ75 継手工 継手工

0.710 0.710 0.780 0.436 0.436 1口 2口

4 2 2 80 14.00

0 0 3.120 1.240

HPPEφ75の切管表
L= 5.000

プレーン
エンド（本）

片受直管
（本） 切乙管 切乙管 切乙管 切乙管 切乙管 切断のみ 備考

小計 13

総延長

切管

両受ベンド 片受ベンド 両受Sベンド 片受Sベンド

直接入力欄（継手工注意）
異形管
チーズ
及び

レデュー
サ

総延長

368.419

切甲管 残管

1 1
4.000 1.000

4.000 1.000

1 2

1 1

3.000 1.000 1.000

2.500 1.500 1.000

1 3

1 2

0.0782.222 1.500 1.200

0.3233.677 1.000

1 2

1 2

3.0001.000 1.000

7
20.40 8.00 3.20

31.60



名称 規格 数量 単位 備考

給水装置切替工
給水管布設（AS） DIP(GX)Φ75 m

PPΦ50 m
PPΦ25 m
PPΦ20 152.0 m

給水管布設（土） DIP(GX)Φ75 m
PPΦ50 m
PPΦ25 m
PPΦ20 24.0 m

給水管布設（CO） DIP(GX)Φ75 m
PPΦ50 m
PPΦ25 m
PPΦ20 39.0 m

給水管布設（AS） DIP(GX)Φ75 m
PPΦ50 m
PPΦ25 m
PPΦ20 m

不断水・分岐栓サドル Φ150×Φ50 箇所
Φ150×Φ25 箇所
Φ150×Φ20 箇所
Φ100×Φ50 箇所
Φ100×Φ20 23 箇所
Φ75×Φ25 箇所
Φ75×Φ20 40 箇所
Φ50×Φ25 箇所
Φ50×Φ20 箇所

量水器筐　TB-12(FCD) Φ30-40 箇所
Φ25 箇所
Φ20 38 箇所
Φ20-13 箇所

　　　　　MB-20(FRP) Φ30-40 箇所
Φ25 箇所
Φ20 25 箇所
Φ20-13 箇所

仕切弁・止水栓 Φ50 箇所
両つなぎ Φ25 箇所

甲止水止め Φ25 箇所
両つなぎ Φ20 箇所

甲止水止め Φ20 箇所
テーパーソケット Φ25 個

φ20 個
ポリエチレン継手工 φ25 口

φ20 口
管帽PP φ50 個
オステーパー φ50 個
ソケット φ25-20　 個
チーズ φ25-20　 個
ポリエチレン継手工 φ25 口 手入力分

φ20 口 手入力分

φ50 口 手入力分

数　量　総　括　表



給水装置切替工

No DIP75 PP50 PP25 PP20 DIP75 PP50 PP25 PP20 DIP75 PP50 PP25 PP20 DIP75 PP50 PP25 PP20 50 25 20 50 20 25 20 25 20 30 25 20 20-13 40 25 20 20-13 Φ50 25(両) 25(止) 20(両) 20(止) φ25 φ20
1 1.0 1.0 1 1
2 1.0 1.0 1 1
3 1.0 1.0 1 1
4 1.0 1.0 1 1
5 1.0 1.0 1 1
6 2.0 1.0 1 1
7 2.0 1.0 1 1
8 2.0 1.0 1 1
9 2.0 1.0 1 1

10 3.0 1.0 1 1
11 2.0 1.0 1 1
12 3.0 1.0 1 1
13 2.0 1.0 1 1
14 3.0 1.0 1 1
15 2.0 1.0 1 1
16 3.0 1.0 1 1
17 2.0 1.0 1 1
18 3.0 1.0 1 1
19 2.0 1.0 1 1
20 3.0 1.0 1 1
21 2.0 1.0 1 1
22 3.0 1.0 1 1
23 2.0 1.0 1 1
24 3.0 1.0 1 1
25 2.0 1.0 1 1
26 3.0 1.0 1 1
27 3.0 1.0 1 1
28 2.0 1.0 1 1
29 2.0 1.0 1 1
30 3.0 1.0 1 1
31 2.0 1.0 1 1
32 3.0 1.0 1 1
33 2.0 1.0 1 1
34 3.0 1.0 1 1
35 2.0 1.0 1 1
36 2.0 1.0 1 1
37 3.0 1.0 1 1
38 2.0 1.0 1 1
39 3.0 1.0 1 1
40 2.0 1.0 1 1
41 3.0 1.0 1 1
42 2.0 1.0 1 1
43 3.0 1.0 1 1
44 2.0 1.0 1 1
45 3.0 1.0 1 1
46 2.0 1.0 1 1
47 3.0 1.0 1 1
48 2.0 1.0 1 1
49 2.0 1.0 1 1
50 2.0 1.0 1 1
51 2.0 1.0 1 1
52 3.0 1.0 1 1
53 2.0 1.0 1 1

給水管延長 TB-12(FCD) MB-20(FRP)

量水器筐道路部 民地（土）

給水管延長

民地（CO）

給水管延長 100×

民地（AS）

給水管延長 75×150×

不断水・分岐栓サドル

テーパー

仕切弁・止水栓

50× TB-5



給水装置切替工

No DIP75 PP50 PP25 PP20 DIP75 PP50 PP25 PP20 DIP75 PP50 PP25 PP20 DIP75 PP50 PP25 PP20 50 25 20 50 20 25 20 25 20 30 25 20 20-13 40 25 20 20-13 Φ50 25(両) 25(止) 20(両) 20(止) φ25 φ20
給水管延長 TB-12(FCD) MB-20(FRP)

量水器筐道路部 民地（土）

給水管延長

民地（CO）

給水管延長 100×

民地（AS）

給水管延長 75×150×

不断水・分岐栓サドル

テーパー

仕切弁・止水栓

50× TB-5

54 3.0 1.0 1 1
55 2.0 1.0 1 1
56 2.0 1.0 1 1
57 2.0 1.0 1 1
58 2.0 1.0 1 1
59 4.0 1.0 1 1
60 4.0 1.0 1 1
61 4.0 1.0 1 1
62 4.0 1.0 1 1
63 4.0 1.0 1 1
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

合計 #### 24.0 39.0 23.0 40.0 38.0 25.0



名称 規格 数量 単位 備考

土工
舗装版切断 アスファルト舗装版　t≦15cm 1,840 m
舗装版掘削積込 t≦10cm 550 m2
舗装版切断 アスファルト舗装版　t>15cm m
舗装版掘削積込 t>10cm m2
機械掘削積込 530 m3
埋戻し 管防護砂 163 m3
下層路盤工 RC-40 553 m2
上層路盤工 M-30 553 m2
埋戻し 発生土 220 m3
発生土運搬 310 m3
As殻運搬 28 m3
処分費 65 t
アスファルト舗装工 t=5cm 553 m2

試掘 8 箇所
弁筐撤去 6 基

数　量　総　括　表



土工計算書
路線 合計
口径 HPPE150 HPPE100 HPPE75 HPPE50 PP50 DIPGX200 DIPGX150
掘削幅 m 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600
掘削深 m 1.080 1.025 0.990 0.960 0.960 1.020 0.969
土被り m 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800
管外径 m 0.180 0.125 0.090 0.060 0.060 0.220 0.169
基礎砂 m 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100

総延長 m 537.900 383.400 921.3
布設延長 m 514.900 368.400 883.3
再掘削総延長 m 23.000 15.000 38.0
本管布設日数 日 23 15 38.0
掘削 既設舗装厚 m 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050

仮復旧厚 m 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050
M-30 m 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
RC-40 m 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150
発生土 m 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400

保護砂 m 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
舗装版切断 As舗装版　t≦15cm m 1075.800 766.800 1842.600
舗装版掘削積込 t≦10cm m2 322.740 230.040 552.780
舗装版切断 As舗装版　t>15cm m 0 0 0 0 0 0 0
舗装版掘削積込 t>10cm m2 0 0 0 0 0 0 0
機械掘削積込 m3 314.672 216.238 530.909
埋戻し 管防護砂 m3 98.289 64.273 162.562
下層路盤 RC-40 m2 322.740 230.040 552.780
上層路盤 M－30 m2 322.740 230.040 552.780

発生土 m3 129.096 92.016 221.112
発生土運搬 m3 185.576 124.222 309.797
As殻運搬 m3 16.137 11.502 27.639
処分費 t 37.922 27.030 64.952
アスファルト舗装工 t=5cm m2 322.740 230.040 552.780
再掘削延長 m 1.05 1 1 1 1.3 1.3

のみ記入
土被りや管種が変わった場合は、CADの断面図をもとに記入
関数セル。触らない

埋戻し


