
1.更生工総括表

上流側 単位 合計 備考

30.00 m 30.0

30.00 m 30.0

2.400

4.5239

直径(m) 2.180

管内面積(㎡) 3.7326

30.0 m 30.0 第1号計算書参照

m 30.0 第1号計算書参照

m 3,360 第1号計算書参照

m 3,360 第1号計算書参照

個 560 第1号計算書参照

個 560 第1号計算書参照

m3 21.40 第1号計算書参照

m3 21.83 第1号計算書参照

0.94 ｔ 0.94 第1号計算書参照

30.0 m 30.0 第2号計算書参照

30.0 m 30.0 第2号計算書参照

30.0 m 30.0 第2号計算書参照

 曲げ加工工 箇所

30.0 m 30.0 第4号計算書参照

充填設備工

人 3.0 第4号計算書参照

人 3.0 第4号計算書参照

日 3.0 第4号計算書参照

台 6.0 第4号計算書参照

日 6.0 第4号計算書参照

本 12.0 第4号計算書参照

個 3.0 第4号計算書参照

個 1.0 第4号計算書参照

2 箇所 2 第5号計算書参照

kg 45.49 第5号計算書参照

箇所

箇所

箇所

 足場工 14.87 m3 14.87 第6号計算書参照

 小運搬工 68.6 m 68.60

1号丸 2号丸 3号丸 特殊角

箇所

箇所インバート補修工

インバート上塗工

 取付管口仕上工（φ200mm以下）

 流入管口仕上工（φ201mm～φ500mm）

充填工

耐酸ﾓﾙﾀﾙ

※1　充填人員数量

※4　充てん工消耗品費

※5　発動発電機運転費

 管口仕上工

※6　エアー抜きパイプ

鋼製ﾘﾝｸﾞ組立工

嵌合部材・表面部材組付工

 流入管口仕上工（φ500mm超）

※1　充填人員数量

 裏込充填工

※2　充てん機械損料

※3　ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転費

管渠番号

路線延長

製管延長

既設管内空面積(㎡)

既設管内径（m)

接合部材（表面部材用）

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ充填材 使用量

 材料費

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ充填材 設計数量

更生管内空寸法

 製管工

鋼製ﾘﾝｸﾞ

嵌合部材

表面部材

接合部材（嵌合部材用）

　　 高圧充てんホース　φ50,10ｍ

鉄筋材料　SD345 D13



2.路線概要図



更生断面図



第1号計算書

上流側 2.18 30.0 30.0 m 30.0 30

m 30.0 30.0

m 30.0

/ 0.125 ＋ 1 ﾘﾝｸﾞ 241

表面部材 × π / 枚 112

嵌合部材 枚 112

表面部材 × 112.0 m 3360

表面接合部材 （ / - 1 )× 112 個 560

嵌合部材 × 112.0 m 3360

嵌合接合部材 （ / - 1 )× 112 個 560

設計数量 設計数量＝（既設管断面積－更生管断面積－部材断面積）×更生延長

※部材断面積＝嵌合部材（0.0002470m2×112枚）＋表面部材（0.0004493m2×112枚）協会積算P.20 m2 0.078

（ － － )× m3 21.40

使用量 × m3 21.83

鉄筋材料 t 0.94

管渠番号 改築径
路線延長
（m）

製管延長
5mﾋﾟｯﾁ
切上げ

3.材料費計算書

単位 数 量製管延長(m) 算定式

鋼製リング

＠5.00m(延長5mﾋﾟｯﾁ切上げ)

合計

21.40 1.02

30.0

フローリング充填材

30 5.00

仕上内径2180内周長／表面部材１枚当たり幅0.061m

30.0

30.0

表面部材・嵌合部材 L=5m/枚

2.180 0.061

0.0365

鉄筋工 SD345 D13  次頁参照

L=5m/枚

＠5.00m(延長5mﾋﾟｯﾁ切上げ) 5.00

4.5239 3.7326 30.00.0780

30



鉄筋計算書



第2号計算書

上流側 2.18 30.0 30.0 m 30.0

合　計 m 30.0

4.製管工計算書

管渠番号 改築径
路線延長
（m）

備 考単位 数 量製管延長(m) 算定式

 鋼製リング組立工／嵌合部材・表面部材組付工



第4号計算書

上流側 2.18 30.0 30.0 m 30.0

m 30.0合計

5.裏込充填工計算書

管渠番号 改築径
路線延長
（m）

備 考単位製管延長(m) 算定式 数 量



第5号計算書

製管延長(m)

上流側 2.18 30.0 30.0 ※　１スパン当り　２箇所 箇所 2

合　計 箇所 2

  耐酸ﾓﾙﾀﾙ単位数量   1ｽﾊﾟﾝ（2箇所当り） 使用量＝（既設管断面積－更生管断面積）×仕上厚さ×1/2×比重×1.05（補正率）×2箇所 (協会P.26)

（ － ）× ×　1/2　× × × 2 kg 45.491.054.5239 3.7326 0.030 ×1825

施工延長L（m） マンホール口仕上工

6.管口仕上工計算書

管渠番号 改築径
路線延長
（m）

備 考単位 数 量



第6号計算書

製管延長(m)

上流側 2.18 30.0 30.0  　弓型(高さ-2m)断面×製管延長 × 30.0  14.87

合　計  14.87

0.49560

7.足場工

管渠番号 改築径
路線延長
（m）

施工延長L（m） 足場工
単位 数 量 備 考



数　量　総　括　表 管きょ水替工・前処理工

形 状 寸 法 単位 数　　量 摘　　要

上流側　L＝30ｍ

　管きょ更生水替工

反転・形成用水替

　止水プラグ損料 φ250 日 13   

φ350 日 13   

φ400 日 13   

φ600 日 13   

　換気工 日 13   

種別・細別・種目



1.更生工総括表

下流側 単位 合計 備考

40.00 m 40.0

40.00 m 40.0

2.400

4.5239

直径(m) 2.180

管内面積(㎡) 3.7326

40.0 m 40.0 第1号計算書参照

m 40.0 第1号計算書参照

m 4,480 第1号計算書参照

m 4,480 第1号計算書参照

個 784 第1号計算書参照

個 784 第1号計算書参照

m3 28.54 第1号計算書参照

m3 29.11 第1号計算書参照

1.26 ｔ 1.26 第1号計算書参照

40.0 m 40.0 第2号計算書参照

40.0 m 40.0 第2号計算書参照

40.0 m 40.0 第2号計算書参照

 曲げ加工工 箇所

40.0 m 40.0 第4号計算書参照

充填設備工

人 3.0 第4号計算書参照

人 3.0 第4号計算書参照

日 3.0 第4号計算書参照

台 8.0 第4号計算書参照

日 6.0 第4号計算書参照

本 6.0 第4号計算書参照

個 3.0 第4号計算書参照

個 1.0 第4号計算書参照

2 箇所 2 第5号計算書参照

kg 45.49 第5号計算書参照

箇所

箇所

1 箇所 1

 足場工 19.82 1.61 m3 21.43 第6号計算書参照

 小運搬工 m

1号丸 2号丸 3号丸 特殊角

箇所

箇所

更生管内空寸法

 製管工

鋼製ﾘﾝｸﾞ

嵌合部材

表面部材

接合部材（嵌合部材用）

　　 高圧充てんホース　φ50,10ｍ

鉄筋材料　SD345 D13

管渠番号

路線延長

製管延長

既設管内空面積(㎡)

既設管内径（m)

接合部材（表面部材用）

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ充填材 使用量

 材料費

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ充填材 設計数量

インバート補修工

インバート上塗工

 取付管口仕上工（φ200mm以下）

 流入管口仕上工（φ201mm～φ500mm）

充填工

耐酸ﾓﾙﾀﾙ

※1　充填人員数量

※4　充てん工消耗品費

※5　発動発電機運転費

 管口仕上工

※6　エアー抜きパイプ

鋼製ﾘﾝｸﾞ組立工

嵌合部材・表面部材組付工

 流入管口仕上工（φ500mm超）

※1　充填人員数量

 裏込充填工

※2　充てん機械損料

※3　ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転費



2.路線概要図



更生断面図



第1号計算書

下流側 2.18 40.0 40.0 m 40.0 40

m 40.0 40.0

m 40.0

/ 0.125 ＋ 1 ﾘﾝｸﾞ 321

表面部材 × π / 枚 112

嵌合部材 枚 112

表面部材 × 112.0 m 4480

表面接合部材 （ / - 1 )× 112 個 784

嵌合部材 × 112.0 m 4480

嵌合接合部材 （ / - 1 )× 112 個 784

設計数量 設計数量＝（既設管断面積－更生管断面積－部材断面積）×更生延長

※部材断面積＝嵌合部材（0.0002470m2×112枚）＋表面部材（0.0004493m2×112枚）協会積算P.20 m2 0.078

（ － － )× m3 28.54

使用量 × m3 29.11

鉄筋材料 t 1.26鉄筋工 SD345 D13  次頁参照

L=5m/枚

＠5.00m(延長5mﾋﾟｯﾁ切上げ) 5.00

4.5239 3.7326 40.00.0780

40

鋼製リング

＠5.00m(延長5mﾋﾟｯﾁ切上げ)

合計

28.54 1.02

40.0

フローリング充填材

40 5.00

仕上内径2180内周長／表面部材１枚当たり幅0.061m

40.0

40.0

表面部材・嵌合部材 L=5m/枚

2.180 0.061

0.0365

管渠番号 改築径
路線延長
（m）

製管延長
5mﾋﾟｯﾁ
切上げ

3.材料費計算書

単位 数 量製管延長(m) 算定式



鉄筋計算書



第2号計算書

下流側 2.18 40.0 40.0 m 40.0

合　計 m 40.0

 鋼製リング組立工／嵌合部材・表面部材組付工

4.製管工計算書

管渠番号 改築径
路線延長
（m）

備 考単位 数 量製管延長(m) 算定式



第4号計算書

下流側 2.18 40.0 40.0 m 40.0

m 40.0

5.裏込充填工計算書

管渠番号 改築径
路線延長
（m）

備 考単位製管延長(m) 算定式 数 量

合計



第5号計算書

製管延長(m)

下流側 2.18 40.0 40.0 ※　１スパン当り　２箇所 箇所 2

合　計 箇所 2

  耐酸ﾓﾙﾀﾙ単位数量   1ｽﾊﾟﾝ（2箇所当り） 使用量＝（既設管断面積－更生管断面積）×仕上厚さ×1/2×比重×1.05（補正率）×2箇所 (協会P.26)

（ － ）× ×　1/2　× × × 2 kg 45.49

施工延長L（m） マンホール口仕上工

6.管口仕上工計算書

管渠番号 改築径
路線延長
（m）

備 考単位 数 量

1.054.5239 3.7326 0.030 ×1825



第6号計算書

製管延長(m)

下流側 2.18 40.0 40.0  　弓型(高さ-2m)断面×製管延長 × 40.0 ㎥ 19.82

マンホール部 報告書より × × 2.400 ㎥ 1.61

合　計 ㎥ 21.43

7.足場工

管渠番号 改築径
路線延長
（m）

施工延長L（m） 足場工
単位 数 量 備 考

0.49560

1.100

高さ

0.610

幅 長さ(既設管系)



数　量　総　括　表 管きょ水替工・前処理工

形 状 寸 法 単位 数　　量 摘　　要

下流側　L＝40ｍ

　水替工(止水プラグ)

潜水ポンプ運転工 φ100mm 日 16   

潜水ポンプ据付・撤去工 回 1   

止水プラグ損料 φ800 日 16   

　換気工 日 16   

　構造物補修工

コンクリート工 鉄筋・無筋構造物 ｍ3 1.7   

型枠工 円形型枠 ｍ2 5.6   

種別・細別・種目



項　 　目

構造物補修工

コンクリート工 R07公下管委第7-1号

大規模下水道管路施設調査業務委託報告書より

× × ＝ ｍ
3 1.7   ｍ

3

型枠工 ・円形型枠

× ＝ ｍ
2 5.6   ｍ

2

長さ

1.80ｍ 3.10ｍ

数　 量

1.67

算　　　　　定　　　　　式

高さ

0.30ｍ

幅

5.58

幅 長さ

1.80ｍ 3.10ｍ

・空洞範囲


