

別記様式第 5 号

公表日 令和 年 月 日

担当課 文化スポーツ課

随 意 契 約 報 告 書

- 1 事業番号 多文ス工 第 13 号
- 2 種 別 工事
- 3 事業名 星ヶ台競技場計時・計装配線取替工事
- 4 場 所 多治見市星ヶ台 3 丁目 19 番地地内
- 5 契約業者名 株式会社ニシ・スポーツ
- 6 住 所 東京都江東区新砂 3 丁目 1 番地 18
- 7 契 約 金 額 15,800,000 円
- 8 工 期 令和 5 年 11 月 14 日から令和 6 年 3 月 1 日まで
- 9 概 要 星ヶ台競技場において、計時・計測配線の取替を行うもの
- 10 相手方の選定理由

本工事対象の競技場は平成 8 年に建設され、県内で唯一の日本陸上競技連盟の第 2 種公認施設として、ハイレベルな競技大会を開催しているが、建設から 27 年が経過し、建物や各種機器に老朽が進んでいる。本工事で改修する計時・計測装置は、2 種公認競技場として必須のものであり、公認の規格を満たす製品である必要がある。その製品を製作し施工することができる業者は、機器製造業者である（株）ニシ・スポーツしかないため、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号により随意契約をするもの。