

随 意 契 約 報 告 書

1 事 業 番 号	公園整備 第 20 号
2 種 別	とび・土工・コンクリート
3 事 業 名	健康遊具整備工事
4 場 所	多治見市 笠原町他 地内
5 契 約 業 者 名	(有)G・プラン
6 住 所	岐阜市六条片田1-29-12
7 契 約 金 額	3,619,000 円
8 工 期	令和4年12月12日 ~ 令和5年3月10日
9 概 要	健康遊具整備工事 ぶらさがり健康器具設置工 N=2基 腹筋台設置工 N=2基 背伸ばしベンチ設置 N=2基 平均台設置工 N=2基 既設遊具撤去工 N=2箇所

10 相手方の選定理由

入札不調により、再度入札1回目の最低応札者である(有)G・プランから改めて見積徴収したところ、予定価格以下であったため、地方自治法第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約を締結するもの。