

別記様式第 5 号

公表日 令和 3 年 3 月 1 5 日

担当課 工事課

随 意 契 約 報 告 書

- | | |
|-------------|---|
| 1 事 業 番 号 | 公下管第 3 - 1 号 |
| 2 種 別 | 土木一式 |
| 3 事 業 名 | 国道 248 号交差点改良に伴う下水道管渠布設替工事 |
| 4 場 所 | 多治見市光ヶ丘地内 |
| 5 契 約 業 者 名 | 株式会社吉川組 |
| 6 住 所 | 多治見市明和町 2 丁目 5 0 番地 |
| 7 契 約 金 額 | 1 5 , 4 0 0 , 0 0 0 円 |
| 8 工 期 | 令和 3 年 3 月 1 5 日～令和 3 年 3 月 2 6 日 |
| 9 概 要 | <p><起債単独事業></p> <p>管きょ工 管径 250mmPRP L=132.0m</p> <p>管径 200mmPRP L= 4.0m</p> <p>マンホール工 組立 0 号マンホール N= 3 箇所</p> <p>組立 1 号マンホール N= 3 箇所</p> <p>小型マンホール N= 2 箇所</p> <p>取付管及びます工 N= 2 箇所</p> <p>仮設工 N= 1 式</p> <p>付帯工 N= 1 式</p> |

10 相手方の選定理由

岐阜県が既に発注している県道改良工事と同一現場で同時に行う工事であるため、安全の確保及び施工管理上の理由により、受注者である(株)吉川組と随意契約するもの。