別記様式第4号（その2）

見　積　徴　取　結　果　一　覧　表

通知番号	多道 第 2845 号	設計金額	円	落札価格	924,000 円 （ 840,000 円）
事業番号	道改 第 2－4 号	予定価格	987,800 円 （ 898,000 円）	見積年月日	令和 3 年 10 月 28 日
				契約者名	（株）加藤組
事業名	若松町交差点改良（その2）工事	最低制限価格	― 円 （ ― 円）	契約年月日	令和 3 年 10 月 28 日
事業場所	多治見市 白山町地内	低入札価格 調査基準価格	― 円 （ ― 円）	履行期間	令和 3 年 10 月 28 日 ～ 令和 4 年 1 月 28 日

業者名	初回見積	再度見積1回目	再度見積2回目
（株）加藤組	840,000 円	落札決定者 円	円
サンヨー建設(株)	1,100,000 円	円	円
井戸建設(株)	1,120,000 円	円	円
以下余白	円	円	円
	円	円	円
	円	円	円
	円	円	円
	円	円	円
	円	円	円
	円	円	円