別記様式第4号（その２）

見　積　徴　取　結　果　一　覧　表

通知番号	多道　第　1014　号	設計金額	円	落札価格	1,474,000 円 （ 1,340,000 円）
事業番号	調整池　第　2　号	予定価格	1,632,400 円 （ 1,484,000 円）	見積年月日	令和8年5月28日
				契約者名	井戸建設(株)
事業名	調整池整備工事	最低制限価格	ー 円 （ ー 円）	契約年月日	令和8年5月28日
事業場所	多治見市　元町4丁目　地内	低入札価格 調査基準価格	ー 円 （ ー 円）	履行期間	令和8年5月28日 ～ 令和8年9月30日

業者名	初回見積	再度見積1回目	再度見積2回目
井戸建設(株)	1,340,000 円	落札決定者 円	円
(株)トライテック	1,400,000 円	円	円
日章産業(株)	1,450,000 円	円	円
以下余白	円	円	円
	円	円	円
	円	円	円
	円	円	円
	円	円	円
	円	円	円
	円	円	円