別記様式第4号（その2）

見　積　徴　取　結　果　一　覧　表

通知番号	多道　第　1712　号	設計金額	円	落札価格	486,000 円 （　450,000 円）
事業番号	調整池　第　4　号	予定価格	495,720 円 （　459,000 円）	見積年月日	令和 元 年 8 月 8 日
				契約者名	北上建設（株）
事業名	調整池環境整備工事	最低制限価格	― 円 （　― 円）	契約年月日	令和 元 年 8 月 8 日
事業場所	多治見市　笠原町神戸　地内	低入札価格 調査基準価格	― 円 （　― 円）	履行期間	平成 元 年 8 月 8 日 ～ 令和 元 年 9 月 30 日

業者名	初回見積	再度見積1回目	再度見積2回目
北上建設（株）	450,000 円	落札決定者 円	円
(有)加藤建設	465,000 円	円	円
松本建設㈱	470,000 円	円	円
以下余白	円	円	円
	円	円	円
	円	円	円
	円	円	円
	円	円	円
	円	円	円
	円	円	円