別記様式第4号（その2）

# 見　積　徴　取　結　果　一　覧　表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通知番号 | | 設計金額 | 円 | 落札価格 | 1,298,000 円<br>（ 1,180,000 円） |
| 事業番号 | 多環工　第3号 | 予定価格 | 円<br>（ 円） | 見積年月日 | 令和 7 年 9 月 18 日 |
| | | | | 契約者名 | 桝岡建設（有） |
| 事業名 | 森下霊園E地区雨水側溝暗渠化工事 | 最低制限価格 | ― 円<br>（ ― 円） | 契約年月日 | 令和 7 年 9 月 18 日 |
| 事業場所 | 多治見市笠原町地内 | 低入札価格<br>調査基準価格 | ― 円<br>（ ― 円） | 履行期間 | 令和 7 年 9 月 18 日<br>～ 令和 7 年 10 月 17 日 |

| 業者名 | 初回見積 | 再度見積1回目 | 再度見積2回目 |
|---|---|---|---|
| 桝岡建設（有） | 1,180,000 円 | 落札決定者 円 | 円 |
| 北上建設(有) | 1,200,000 円 | 円 | 円 |
| (有)加藤建設 | 1,250,000 円 | 円 | 円 |
| 以上 | 円 | 円 | 円 |
| | 円 | 円 | 円 |
| | 円 | 円 | 円 |
| | 円 | 円 | 円 |
| | 円 | 円 | 円 |
| | 円 | 円 | 円 |
| | 円 | 円 | 円 |