

【 1 】 執 行 調 書 【電子入札】

通知書番号 714 課 名 工事課
 事業番号 公下管第1-4 事業場所 大藪町 予定価格 41,904,500 円
 (38,095,000 円)
 入札期日 令和元年10月2日 8時30分 事業名 大藪第2污水支線管渠埋設(第1工区) 最低制限価格又は低入
 工事 札価格調査基準価格 29,333,150 円
 落札業者 岐阜県多治見市若松町1-12-5 (26,666,500 円)
 1 (株)加藤組 履行期間 契約日 落札金額 40,480,000 円
 契約日 令和元年10月8日 ~ 令和2年3月13日 (36,800,000 円)

通知日 令和元年9月25日 101 土木一式

	名 称	入 札	再度入札1	再度入札2
1	(株)市川工務店 東濃支店	37,400,000		
2	(有)市原工務店	37,600,000		
3	井戸建設(株)	37,300,000		
4	王春工業(株)岐阜営業所	37,800,000		
5	(株)加藤組	36,800,000		落札決定者
6	岐建(株)東濃営業所	37,500,000		
7	北上建設(株)	38,000,000		
8	山洋建設興業(株)	37,500,000		
9	新興建設(株)	37,800,000		
10	(株)藤本組	37,700,000		
11	松本建設(株)	37,800,000		
12	丸栄工業(株)	37,700,000		

工 事 概 要 等 報 告 書

事業番号	公下管第1-4	事業名	大藪第2汚水支線管渠埋設(第1工区)工事	種別	土木一式																								
<p>(事業の概要)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;"><補助事業></td> <td style="width: 30%; text-align: center;"><起債単独事業></td> </tr> <tr> <td>管きょ工 管径150mm PRP</td> <td style="text-align: center;">L=477m</td> <td style="text-align: center;">L=32m</td> </tr> <tr> <td>マンホール工 組立0号マンホール</td> <td style="text-align: center;">N=12箇所</td> <td style="text-align: center;">N=2箇所</td> </tr> <tr> <td>組立1号マンホール</td> <td style="text-align: center;">N=1箇所</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>レジン組立1号マンホール</td> <td style="text-align: center;">N=1箇所</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>小型マンホール</td> <td style="text-align: center;">N=3箇所</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>取付管およびます工</td> <td style="text-align: center;">N=18箇所</td> <td style="text-align: center;">N=2箇所</td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td style="text-align: center;">N=1式</td> <td style="text-align: center;">N=1式</td> </tr> </table>				<補助事業>	<起債単独事業>	管きょ工 管径150mm PRP	L=477m	L=32m	マンホール工 組立0号マンホール	N=12箇所	N=2箇所	組立1号マンホール	N=1箇所	-	レジン組立1号マンホール	N=1箇所	-	小型マンホール	N=3箇所	-	取付管およびます工	N=18箇所	N=2箇所	付帯工	N=1式	N=1式	<p>(業者を指名した理由)</p> <p>契約事務執行要領による発注基準に基づき、土木一式工事の実績ある業者12社を指名するもの。</p>		
	<補助事業>	<起債単独事業>																											
管きょ工 管径150mm PRP	L=477m	L=32m																											
マンホール工 組立0号マンホール	N=12箇所	N=2箇所																											
組立1号マンホール	N=1箇所	-																											
レジン組立1号マンホール	N=1箇所	-																											
小型マンホール	N=3箇所	-																											
取付管およびます工	N=18箇所	N=2箇所																											
付帯工	N=1式	N=1式																											

【 2 】 執 行 調 書 【電子入札】

通知書番号 722 課 名 工事課
 事業番号 工水改第3-12 事業場所 笠原町他 予定価格 4,204,200 円
 (3,822,000 円)
 入札期日 令和元年10月2日 8時30分 事業名 舗装復旧工事 最低制限価格又は低入札価格調査基準価格 円
 (円)
 落札業者 岐阜県多治見市赤坂町7-131-1 36 (株)トライテック 履行期間 契約日 落札金額 3,993,000 円
 (3,630,000 円)
 契約日 令和元年10月9日 ~ 令和元年12月13日

通知日 令和元年9月25日 113 ほ装

	名 称	入 札	再度入札1	再度入札2
1	井戸建設(株)	3,710,000		
2	(株)加藤組	3,780,000		
3	岐阜舗道(株)	3,800,000		
4	(株)トライテック	3,630,000		落札決定者
5	日章産業(株)	3,680,000		

工事概要等報告書

事業番号	工水改第3-12	事業名	舗装復旧工事	種別	ほ装
<p>(事業の概要)</p> <p>舗装版撤去工 t=5cm A=380㎡ 車道舗装工 t=5cm A=366㎡ 歩道舗装工 タイルt=3cm A=30㎡ 仮設工 N=1式</p>			<p>(業者を指名した理由)</p> <p>発注基準はBランクであり、舗装工事の資格を持ち、舗装工事の実績のある市内のBランク業者5者を指名するもの。</p>		

【 3 】 執 行 調 書 【電子入札】

通知書番号	723	課 名	工事課		
事業番号	工水改第3-11	事業場所	大藪町	予定価格	21,162,900 円
					(19,239,000 円)
入札期日	令和元年10月2日	8時30分	事業名	配水管布設替工事	
				最低制限価格又は低入 札価格調査基準価格	14,814,030 円
落札業者	岐阜県多治見市市之倉町12-279-1				(13,467,300 円)
	4012 コウケン(株)	履行期間	契約日	落札金額	20,240,000 円
契約日	令和元年10月8日		~ 令和2年2月28日		(18,400,000 円)

通知日 令和元年9月25日 126 水道施設

	名 称	入 札	再度入札1	再度入札2
1	イナガキ工業(株)	19,300,000		
2	コウケン(株)	18,400,000		落札決定者
3	(株)秀和	19,000,000		
4	(株)大和設備	20,021,000		
5	日野吉工業(株)多治見営業所	18,960,000		
6	(株)丸三ポンプ工業所	19,200,000		
7	美濃冷暖(株)多治見支店	19,000,000		
8	(有)三輪工務店	18,600,000		

工事概要等報告書

事業番号	工水改第3-11	事業名	配水管布設替工事	種別	水道施設
<p>(事業の概要)</p> <p>配水管布設替工事 HPPEφ 100管布設工 L=481.0(仕2.空2) HPPEφ 75管布設工 L=13.2(仕2) HPPEφ 50管布設工 L=14.1(仕2) 給水管装置切替工 N=13箇所 消火栓設置工 N=1箇所 土工 N=1式 仮設工 N=1式</p>			<p>(業者を指名した理由)</p> <p>発注基準はAランクであり、水道施設工事の資格を持ち、水道工事の実績のある市内のBランク業者8者を指名するもの。</p>		

【4】 執 行 調 書 【電子入札】

通知書番号 724 課 名 道路河川課

事業番号 道改第6-11 事業場所 平野町4他 予定価格 5,641,900 円
(5,129,000 円)

入札期日 令和元年10月2日 8時30分 事業名 道路改良工事 最低制限価格又は低入札価格調査基準価格 円

落札業者 岐阜県多治見市陶元町61 888 新興建設(株) 履行期間 契約日 落札金額 5,368,000 円
(4,880,000 円)

契約日 令和元年10月8日 ~ 令和元年12月20日

通知日 令和元年9月25日

101 土木一式

	名 称	入 札	再度入札1	再度入札2
1	井戸建設(株)	5,050,000		
2	(株)加藤組	5,200,000		
3	山洋建設興業(株)	5,180,000		
4	新興建設(株)	4,880,000		落札決定者
5	丸栄工業(株)	5,100,000		

工事概要等報告書

事業番号	道改第6-11	事業名	道路改良工事	種別	土木一式
<p>(事業の概要)</p> <p>側溝工 L=133m 側溝蓋設置工 L=26m 舗装復旧工 N=一式 構造物撤去工 N=一式 仮設工 N=一式</p>			<p>(業者を指名した理由)</p> <p>契約執行要領による発注基準及び事業規模、内容から5者を指名するもの。</p>		

【 5 】 執 行 調 書 【電子入札】

通知書番号 725 課 名 道路河川課
 事業番号 道改第6-10 事業場所 旭ヶ丘10他 予定価格 4,007,300 円
 (3,643,000 円)
 入札期日 令和元年10月2日 8時30分 事業名 道路改良工事 最低制限価格又は低入札価格調査基準価格 円
 落札業者 岐阜県多治見市旭ヶ丘8-29-22 (円)
 86 (有)柴田組 履行期間 契約日 落札金額 3,300,000 円
 契約日 令和元年10月8日 ~ 令和2年1月31日 (3,000,000 円)

通知日 令和元年9月25日 101 土木一式

	名 称	入 札	再度入札1	再度入札2
1	伊佐治建設(株)	3,360,000		
2	(有)市原工務店	3,800,000		
3	(株)加藤組	3,750,000		
4	山洋建設興業(株)	3,600,000		
5	(有)柴田組	3,000,000		落札決定者

工事概要等報告書

事業番号	道改第6-10	事業名	道路改良工事	種別	土木一式
<p>(事業の概要)</p> <p>側溝蓋設置工 L=225m 現場打ち側溝蓋工 L=68.5m 構造物撤去工 N=一式 側溝清掃 L=110m 仮設工 N=一式</p>			<p>(業者を指名した理由)</p> <p>契約執行要領による発注基準及び事業規模、内容から5者を指名するもの。</p>		

【 6 】 執 行 調 書 【電子入札】

通知書番号 727 課 名 道路河川課
 事業番号 道改第6-14 事業場所 脇之島町4 予定価格 7,243,500 円
 (6,585,000 円)
 入札期日 令和元年10月2日 8時30分 事業名 道路改良工事 最低制限価格又は低入札価格調査基準価格 円
 落札業者 岐阜県多治見市平井町2-69 (円)
 1252 (株)イシイ 東濃支店 履行期間 契約日 落札金額 6,930,000 円
 契約日 令和元年10月7日 ~ 令和2年1月31日 (6,300,000 円)

通知日 令和元年9月25日 113 ほ装

	名 称	入 札	再度入札1	再度入札2
1	(株)イシイ 東濃支店	6,300,000		落札決定者
2	井戸建設(株)	6,390,000		
3	岐阜舗道(株)	6,550,000		
4	日章産業(株)	6,400,000		
5	丸栄工業(株)	6,600,000		

工事概要等報告書

事業番号	道改第6-14	事業名	道路改良工事	種別	ほ装
<p>(事業の概要)</p> <p>切削オーバーレイ工 A=1190m² 区画線工 N=一式 構造物撤去工 N=一式 仮設工 N=一式</p>			<p>(業者を指名した理由)</p> <p>契約執行要領による発注基準及び事業規模、内容から5者を指名するもの。</p>		

【 7 】 執 行 調 書

通知書番号 716 課 名 環境課
事業番号 多環消第2 事業場所 小泉町1 予定価格 9,570,000 円
(8,700,000 円)
入札期日 令和元年10月2日 10時00分 事業名 多治見市指定ごみ袋購入 最低制限価格又は低入札価格調査基準価格 円
落札業者 岐阜県大垣市荒尾町674番地 (円)
326 丸硝(株) 履行期間 契約日 落札金額 8,085,000 円
契約日 令和元年10月9日 ~ 令和2年2月28日 (7,350,000 円)

通知日 令和元年9月25日

334

	名 称	入 札	再度入札1	再度入札2
1	(株)イビコーポレーション	7,566,400		
2	テツ商会(株)	辞退		
3	東海物産(株) 名古屋支店	辞退		
4	(株)ナルセ	7,458,800		
5	(株)日比研究所	7,639,600		
6	丸硝(株)	7,350,000		落札決定者
7	(有)ライフサポートぎふ	辞退		