
当初数量計算書



数　 量　 総　 括　 表
規　　　　　　　格 単　位 数　　量 摘　　　要

管路

管きょ工(管径450mm) 式 1            

管路土工 式 1            

管路掘削 BH0.35 ｍ3 20           

管路埋戻 BH0.35 ｍ3 10           

残土運搬 ㎥ 10           

発生土処理 BH0.35 ｍ3 10           

管布設工 式 1            

リブ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 φ450 ｍ 17           

リブ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 JSWAS K-13、φ450 ｍ 17           

リブ受け口－VU差し口変換継ぎ手φ450 特注品 個 1            

リブ止水キャップφ450（受口用） 特注品 個 1            

管基礎工 式 1            

砕石基礎 RC-40 BH0.35 ｍ3 8            

管きょ工(管径200mm) 式 1            

管路土工 式 1            

管路掘削 BH0.35 ｍ3 20           

管路埋戻 BH0.35 ｍ3 10           

残土運搬 ｍ3 10           

発生土処理 BH0.35 ｍ3 10           

管布設工 式 1            

リブ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 φ200 ｍ 15           

リブ変換継手 φ200、VU-PRP-I B 個 1            

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 φ200 ｍ 1            

45°自在曲管 VUφ200 個 1            

90°自在支管 φ250-200 個 1            

管基礎工 式 1            

砕石基礎 RC-40 BH0.35 ｍ3 5            

砂基礎 BH0.35 ｍ3 1            

管路土留工 式 1            

たて込み簡易土留め建込み・引抜き工 掘削深 2.00ｍ以下 ｍ 17          

たて込み簡易土留め賃料 ｍ2 68.0        

たて込み簡易土留め整備費 ｍ2 68.0        

工事区分・工種・種別・細別



数　 量　 総　 括　 表
規　　　　　　　格 単　位 数　　量 摘　　　要工事区分・工種・種別・細別

マンホール工 式 1            

FRPM製貯留弁付マンホール築造工 式 1            

FRPM製貯留弁付マンホール 特注品 基 1            

 蓋・枠 親子蓋　600×200（鋳鉄製）T-25 組 1            

 調整リング H=50mm 特注品 個 2            

 調整リング H=10mm 特注品 個 2            

 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 H=3m以下 箇所 1            

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1            

 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ビニル製) 塩ビ製リブ付小型ﾏﾝﾎｰﾙ、JSWAS K-17 箇所 1            

 防護蓋　鋳鉄製 φ300用、T-25、ロック式、台座付 個 1            

取付管およびます工 マンホールトイレ立上部 式 1            

ます設置工 式 1            

ます設置工 φ300 材工､基礎含､H=1.5m以下 箇所 8            

ます蓋 鋳鉄製防護蓋 箇所 8            

取付管布設工および支管取付工 式 1            

取付管布設工および支管取付工
管径φ200、取付管長3.0m未満、90°自在支
管 箇所 8            

付帯工 式 1            

舗装版撤去工 式 1            

舗装版切断 アスファルト舗装版、深=20cmまで ｍ 70           

舗装版破砕 アスファルト舗装、厚さ15cmまで ｍ2 32           

殻運搬処理 アスファルト殻、運搬距離 5.7km ｍ3 2            

殻運搬処理 処理費 ｔ 4            

道路復旧工 式 1            

下層路盤 RC-40、t＝15cm ｍ2 32           

上層路盤 M-30、t＝10cm ｍ2 32           

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、舗装厚 5cm ｍ2 32           

区画線工 式 1            

区画線
白色、溶解式(手動)　W=15㎝換算
文字・記号・矢印 ｍ 5.0         



数　 量　 総　 括　 表
規　　　　　　　格 単　位 数　　量 摘　　　要工事区分・工種・種別・細別

埋設型固定用金具 式 1            

埋設型固定用金具 本 28           

コンクリート工 18-8-25BB ｍ3 0.1         

型枠工 小型構造物 ｍ2 6.7         

砕石基礎 RC-40 t=10cm ｍ2 2.5         

試掘工 式 1

試掘工 上水道（ダクタイル鋳鉄管φ300） 箇所 1



路 線 平　均 残土処分 砕石基礎 備 考

延 長 掘削深 覆工部 管路部 覆工部 管路部 H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m RC-40 PRP PRP 片受直管 リブ差し口 片受直管 止水キャップ

機械 機械 機械 機械 支保工1段 支保工1段 支保工2段 支保工2段 再生砕石 φ200 φ450 L=4.0m 変換継手 L=4.0m φ450 φ450

m m m ｍ３ ｍ３ ｍ３ ｍ３ ｍ３ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ３ ｍ ｍ ｍ 個 本 本 本 個 個

PRPφ450 17.780 1.00 1.306 17.89 6.19 11.01 17.180 8.47 17.410 5 1 1

RPPφ450管布設工　合計 17.780 17.89 6.19 11.01 17.180 8.47 17.410 5本 1 1

路 線 平　均 残土処分 砕石基礎 備 考

延 長 掘削深 覆工部 管路部 覆工部 管路部 H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m or PRP VU 片受直管 片受直管 VU差し口 45度 90度

機械 機械 機械 機械 支保工1段 支保工1段 支保工2段 支保工2段 砂基礎 φ200 φ200 L=4.0m φ200 L=4.0m 変換継手 自在曲管 自在支管

m m m ｍ３ ｍ３ ｍ３ ｍ３ ｍ３ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ３ ｍ ｍ ｍ 個 個 個 本 個 個 個

PRPφ200 砕石基礎

土留 16.085 0.85 1.666 22.11 13.13 7.52 16.085 16.085 5.02 15.299 15.299 1

VUφ200 砂基礎

土留 0.915 0.85 1.680 1.28 0.75 0.45 0.915 0.915 0.29 0.915 0.915 1 1 1

4本 1本

φ200管布設工　合計 17.000 23.39 13.88 7.97 17.000 17.000 15.299 0.915 15.299 1 1 1 1 1

管 布 設 工 集 計 表

工 種

土 工 土 留 工 基 礎 工

建込簡易土留め

管材料

掘削幅
掘 削 埋戻し(RC-40)

基礎延長

PRPφ200 PRPφ450

リブ受け口-VU差し口変換継ぎ手

布設工

PRPφ200 VUφ200
布設工

管材料

工 種

土 工 土 留 工 基 礎 工

掘削幅
掘 削 埋戻し(RC-40) 建込簡易土留め 建込簡易土留め

基礎延長 リブ受け口-VU差し口変換継ぎ手



管　布　設　工　数　量　計　算　書
土留：

PRPφ450 管布設工 舗装：

路線延長＝ 17.780 m
布設延長＝ 17.410 m
土工延長＝ 17.780 m
基礎延長＝ 17.180 m

掘削幅＝ 1.00 m
平均掘削深＝ 1.306 m

舗装厚＝ 0.30 m
表層厚＝ 0.05 m
路盤厚＝ 0.25 m

施工延長

数量 ｍ

1.00 1.006 1.006 17.780

1.00 0.348 0.348 17.780

17.89 6.19  ÷ 0.90

全体数量

17.89 6.19  ÷ 0.90

管体控除

1.00 0.658 － 0.165 0.493 17.180

1 個

1 個

L交通

0
.3

4
8

1
.3

0
6

1
.0

0
6

0
.6

5
8

0
.4

5
8

0
.6

5
8

素掘施工

0
.1

0

1.00

工　種 細　別
1.0ｍ当り数量

0
.3

0
0
.1

0

0
.3

0

掘削土量

管路部

17.89 m3機械・山積0.35 ×

数量 備考
計　　算　　式

○土　工

埋戻土量
管路部

6.19 m3機械・発生土 ×　

埋戻控除

残土量

11.01 m3残土処分 －

11.01
㎥

運搬 －

○基礎工

○土留工

17.180 m基礎延長

砕石基礎

8.47 m3

○布設工
17.410 mPRPφ450

RC-40 ×

○管材料
ゴム輪片受直管

5 本PRPφ450

リブ受け口－VU差し口変
換継ぎ手φ450

リブ止水キャップφ
450（受口用）

発生土

(舗
装

厚
)

(表
装

厚
)



矩形渠及び管渠布設　　計算表 土留： 素掘施工

PRPφ450管布設工 舗装： L交通

450-F 300-1050

m m m m m m m m
2 m m m

2 m m 個 個 個

98.22 96.923 1.297 1.401

(1.475) 0.600

1.475 0.370 1.105 98.22 96.923 1.297 1.297 1.913 1.401 1.401 2.066 0.875 1

(16.305)

16.305 16.305 98.22 97.131 1.089 1.193 19.452 1.193 1.297 21.148 16.305 1

(17.780) 21.365÷17.780 23.214÷17.780

計 17.780 17.410 1.202 21.365 1.306 23.214 0.600 17.180 1 1

平　均
掘削深

H1

L×H1測　点
路　線
延　長

L

人　孔
減　長
S1=ℓ

（土工延
長）

管渠延長
L1=L-S1

地盤高

G

管底高

E

M2

管底深

h=G-E

平　均
管底深

h1

L×h1
掘削深

H

基　礎
減　長
S2=t

基　礎
延　長
L2=L-S2

VU-リブ変換継手 止水
キャップ 摘　要

M2+1.475

M2+17.78



管　布　設　工　数　量　計　算　書
土留：

PRPφ200 管布設工 舗装：

路線延長＝ 16.085 m
布設延長＝ 15.299 m
土工延長＝ 16.090 m
基礎延長＝ 16.085 m

掘削幅＝ 0.85 m
平均掘削深＝ 1.666 m

舗装厚＝ 0.30 m
表層厚＝ 0.05 m
路盤厚＝ 0.25 m

土留長＝ 16.085 m
支保工＝ 1 段

施工延長

数量 ｍ

0.85 1.666 - 0.05 ) 1.374 16.090

計

0.85 0.960 0.816 16.090

計

22.11 13.13  ÷ 0.90

全体数量

22.11 13.13  ÷ 0.90

土　留　工 　H=2.0m　支保工1段

管体控除

0.85 0.406 － 0.033 0.312 16.085

15.299 4

0.85

数量工　種 細　別
1.0ｍ当り数量

土留

備考
計　　算　　式

0
.3

0

L交通

0
.0

5

0
.1

0

1
.6

6
6

1
.6

1
6

0
.1

0

0
.4

0
6

0
.0

5

0
.2

0
6

0
.9

6
0

0
.4

0
6

掘削土量

○土　工

22.11 m3

管路部

22.11 m3機械・山積0.35 ×(

埋戻土量

13.13 m3

管路部

13.13 m3機械・発生土 ×

7.52 m3残土処分 －

7.52 m3残土運搬 －残土量

○土留工

建込簡易土留

16.09 ｍ

砕石基礎

5.02 m3RC-40 ×

○基礎工
16.085 m基礎延長

○布設工
15.299 mPRPφ200

1 個

○管材料
片受直管

4 本PRPφ200 ÷

 リブ受口－VU差し口変換継ぎ手φ200

(舗
装

厚
)

発生土

(表
装

厚
)



矩形渠及び管渠布設　　計算表 土留

PRPφ200管布設工 L交通

L=2.0 L=2.5 L=3.0 L=3.5

m m m m m m m m
2 m m m

2 m m ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 個

既設本管＋0.915m 93.34 91.766 1.574 1.677

(14.090)

M1 14.085 0.159 13.926 93.43 91.866 1.564 1.569 22.099 1.667 1.672 23.550 14.085 14.085

(2.000)

M2 2.000 0.627 1.373 93.39 91.910 1.480 1.522 3.044 1.583 1.625 3.250 2.000 2.000 1

(16.090) 25.143÷16.085 26.800÷16.085

計 16.085 15.299 1.563 25.143 1.666 26.800 16.085 16.085 1

L×H1測　点
路　線
延　長

L

人　孔
減　長
S1=ℓ

（土工延長）
管渠延長
L1=L-S1

地盤高

G

管底高

E

管底深

h=G-E

平　均
管底深

h1

L×h1

掘削深

H

平　均
掘削深

H1

基　礎
減　長
S2=t

基　礎
延　長
L2=L-S2

土　留　工

リブ受口
－

VU差し口
変換継ぎ
手φ200

摘　要

建込簡易土留め

矢板長



管　布　設　工　数　量　計　算　書
土留：

VUφ200 管布設工 舗装：

路線延長＝ 0.915 m
布設延長＝ 0.915 m
土工延長＝ 0.920 m
基礎延長＝ 0.915 m

掘削幅＝ 0.85 m
平均掘削深＝ 1.680 m

舗装厚＝ 0.30 m
表層厚＝ 0.05 m
路盤厚＝ 0.25 m

矢板長＝ 0.915 m
支保工＝ 1 段

施工延長

数量 ｍ

0.85 1.680 - 0.05 ) 1.386 0.920

計

0.85 0.964 0.819 0.920

計

1.28 0.75  ÷ 0.90

全体数量

1.28 0.75  ÷ 0.90

土　留　工 　H=2.0m　支保工1段

管体控除

0.85 0.416 － 0.037 0.317 0.915

0.915 4

L交通

0
.0

5

0
.3

0

0
.9

6
4

1
.6

8
0

1
.6

3
0

0
.1

0

0
.4

1
6

0
.4

1
6

土留

0
.2

1
6

0
.1

0

0.85

工　種 細　別
1.0ｍ当り数量

0
.0

5

掘削土量

数量 備考
計　　算　　式

○土　工

1.28 m3

管路部

1.28 m3機械・山積0.35 ×(

埋戻土量

0.75 m3

管路部

0.75 m3機械・発生土 ×

0.45 m3残土処分 －

0.45 m3残土運搬 －残土量

○土留工

建込簡易土留

0.92 ｍ

砂基礎

0.29 m3×

○基礎工
0.915 m基礎延長

○布設工
0.915 mVUφ200

リブ-ＶＵ変換継ぎ手φ200

1 個

○管材料
片受直管

1 本VUφ200 ÷

VU 90度自在
支管 1 個

VU 45度自在
曲管 1 個

(舗
装

厚
)

発生土

(表
装

厚
)



矩形渠及び管渠布設　　計算表 土留

VUφ200管布設工 L交通

L=2.0 L=2.5 L=3.0 L=3.5

m m m m m m m m
2 m m m

2 m m ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 個

既設本管接続 97.79 95.845 1.945 2.048

(0.920)

既設本管+0.915m 0.915 0.915 97.79 96.582 1.208 1.577 1.443 1.311 1.680 1.537 0.915 0.915 1 1 1

(0.920) 1.443÷0.915 1.537÷0.915

計 0.915 0.915 1.577 1.443 1.680 1.537 0.915 0.915 1 1 1

L×H1測　点
路　線
延　長

L

人　孔
減　長
S1=ℓ

（土工延長）
管渠延長
L1=L-S1

地盤高

G

管底高

E

管底深

h=G-E

平　均
管底深

h1

L×h1

掘削深

H

平　均
掘削深

H1
摘　要

建込簡易土留め

矢板長

基　礎
減　長
S2=t

基　礎
延　長
L2=L-S2

土　留　工

リブ-Ｖ
Ｕ変換継
ぎ手φ
200

VU 45度
自在曲管

VU 90度
自在支管



1.0箇所当たり

項　　　　目 単位 数　　量

親子蓋

(φ600×200) 枚 1.00

調整リング

(H=50) 個 2.00

調整リング

(H=30) 個

調整リング

(H=10) 個 2.00

ＦＲＰＭ製貯留

弁付人孔 組 1.00

基礎材

(RC-40,t=20cm) π/4*1.20
2 m2 1.13

ＦＲＰM製貯留弁付人孔

算　　　　　　　式



蓋荷重：T-14
本管PRPφ 150 文化会館

種別 ｺﾞﾑ輪

起点0 自在 2.0 2.0

中間1 (立管) 15 30 45 60 75 90 継手 ｍ以下 ｍ越

ｍ ｍ 箇所 個 個 個 ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 箇所 箇所

小計

個 φ150用

本管PRPφ 200

M1 1.497 1 1 1 1.027 1 1 1

小計 1.497 1 1 1.027 1 1 1

1 個 φ200用

合計 1.497 1 1 1.027 - - - - - - - - - - - 1

本数 0.3本

曲りの合計

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工
人孔番号 直取落差

φ125

インバート(JSWAS　K-17)

人孔深

ﾌﾟﾚｰｴﾝ
ﾄﾞ直管内蓋

起点

曲りの合計

ｽ ﾄ
ﾚｰﾄ

防護蓋

 小型マンホール（塩ビ製リブ付き）材 料 明 細 書 

直取接続 落差接続

継手φ200
曲り 90°

支管
T-14 T-25



立ち上がり管数量

名　称 規　格 単位 数　量

硬質塩化ビニル管布設工

立上り管 VU200 0.408 +0.435 +0.461 +0.488 +0.514

+0.518 +0.568 +0.594 m 3.99

自在支管(取付管用) φ450×200　90度 個 8

汚水桝用内蓋 塩ビ製φ200 個 8

汚水桝用防護蓋 鋳鉄製φ200用　台座付 個 8

埋設型固定用金具数量

名　称 規　格 単位 数　量

埋設型固定用金具数 4本/基 ×7基 本 28

コンクリート工 18-8-25BB 0.200 ×0.040 ×0.300 ×28本 m3 0.07

型枠工 小型構造物 0.200 ×0.300 ×4 ×28本 m2 6.72

砕石基礎
RC-40
t=10cm

0.300 ×0.300 ×28本 m2 2.52

計　算　式

計　算　式



文化会館
合計

単位 全数量 BH0.10 BH0.35 Ｂ≦1.6 Ｂ≦2.4 Ｂ≦4.5 4.5＜Ｂ 全数量 BH0.10 BH0.35 Ｂ≦1.6 Ｂ≦2.4 Ｂ≦4.5 4.5＜Ｂ

1.6＜Ｂ 2.4＜Ｂ 1.6＜Ｂ 2.4＜Ｂ

舗装面積 ①φ450 m2 17.8 17.8 17.8

②φ200 m2 14.5 14.5 14.5

①+② m2 32.3 32.3 32.3

【舗装版切断】

アスファルト舗装版、
深=20cmまで ①φ450 m 35.6 35.6

アスファルト舗装版、
深=20cmまで ②φ200 m 34.0 34.0

アスファルト舗装版、
深=20cmまで ①+② m 69.6 69.6

【舗装版破砕】

舗装版破砕BH0.10 ①φ450 m2 17.8 17.8

舗装版破砕BH0.35 ②φ200 m2 14.5 14.5

舗装版破砕面積 ①+② m2 32.3 32.3

【殻運搬処理】

殻運搬処理
(①+②)
×ｔ m3 1.6 1.6 (t=0.05 ×32.3) (t=0.05

殻運搬処理 ｔ 3.7 3.7 (1.6×

【上層路盤】

M-30、t＝10cm
①+②
L交通 m2 32.3 32.3

RC-40、t＝15cm
①+②
L交通 m2 32.3 32.3

M-40、t＝15cm
①+②
A交通 m2

RC-40、t＝23cm
①+②
A交通 m2

【表層】

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、
舗装厚 5cm

①+②
L交通 m2 32.3 32.3

(2.30ｔ/㎥) (2.30ｔ/㎥)

　 付　帯　工　集　計　表　　

項目

L交通 A交通

歩道
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舗 摘　要

ﾏﾝﾎｰﾙ 装 表層 舗装版切断 項目 舗装幅

間 隔 構 掘削巾 掘削 舗　装 舗装 延長 As 項目 切削深 切削深 L L交通 L L交通

管　径 成 ﾏﾝﾎｰﾙ 面積 復旧巾 面積 計 厚さ 20cm 全数量 BH0.10 BH0.35 全数量 Ｂ≦1.6 Ｂ≦2.4 Ｂ≦4.5 4.5＜Ｂ

間 隔 以下 以下 (取付管) (取付管) 1.6＜Ｂ 2.4＜Ｂ

ｍ ｍ ｍ2 ｍ ｍ2 本 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2

①/② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

掘削巾 ①×② ① ①×④ ②×⑥ 条件

□.□□ MH間隔 □□.□ □□.□ □□.□ □.□ □□.□ □.□□ □□.□ □□.□ □□.□ □□.□ □□.□ □□.□ □□.□ □□.□ □□.□ □□.□

1.00

450 17.78 L 17.78 17.8 1.00 17.8 2.0 35.6 0.05 本　管 35.6 本　管 17.8 17.8 17.8 17.8 4.00

0.85

200 2.00 L 2.00 1.7 0.85 1.7 2.0 4.0 0.05 本　管 4.0 本　管 1.7 1.7 1.7 1.7 4.00

0.85

200 15.00 L 15.00 12.8 0.85 12.8 2.0 30.0 0.05 本　管 30.0 本　管 12.8 12.8 12.8 12.8 4.00

合計 34.78 69.6 32.3 32.3 32.3 32.3

(掘削面積) (舗装面積) (　舗　装　面　積　)

　　付　帯　工　　数　量　計　算　書

舗装撤去工・道路復旧工（本管部) 舗装撤去工 舗　　装　　撤　　去　　工　　・　　道　　路　　復　　旧　　工

舗装版切断
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測点 区 画 線(m)

起点 終点
実線 白
w=15cm

実線 白
w=30cm

破線 白
w=15cm

文字・記号・矢印

5.0 

合　　計 0.00 0.00 0.00 5.00 

区画線工平面図

区画線工計算書

摘　要



区画線
（ｍ）

溶融式区画線 白 機械労務費

材料費

―

白 機械労務費

材料費

―

白 機械労務費

250 250

材料費

― 5.0

白 機械労務費

材料費

―

白 機械労務費

材料費

―

白 機械労務費

材料費

―

判定
Σ(Xi/Di)= /1000+/625+5/400+/450+/1000+/450

= 0.01 <0.5

（作業量が1/2日未満で完了する数量の作業に該当）

修正作業日当り標準作業量

α×Σ(Xi/Di)=1となるαは 100.00

D'i=α×Xi

材料費は作業量分を計上する。

450

実線
W=15㎝

区画線工修正計算（施工規模が日当たり標準施工量に満たない場合）

供用区間

供用区間

名 称 施工 区分 備考規 格
修正作業日当
り標準作業量

（D'i)

実線
W=30㎝

矢印・記号・文字
W=15㎝換算

計上数量

5.0

作業日当り標
準作業量(Di)

設計数量（Xi)

1,000

400

625

450

Σ(Xi/Di)=0.01<1/2 より修正作業日当り標準作業量D'iの1/2の量を実施した場合の金額を計上する

供用区間

供用区間
ゼブラ
W=45㎝

供用区間
実線

W=15㎝
1,000

供用区間
ゼブラ
W=45㎝



材料使用量計算

区画線

溶融式区画線 塗料 570.0 kg kg

白　実線 ガラスビーズ 25.0 kg kg

W=15cm プライマー 25.0 kg kg

供用区間 軽油 44.0 ℓ ℓ

溶融式区画線 塗料 1130.0 kg kg

白　実線 ガラスビーズ 50.0 kg kg

W=30cm プライマー 50.0 kg kg

供用区間 軽油 71.0 ℓ ℓ

溶融式区画線 塗料 570.0 kg 2.9 kg

白　記号 5.0 ガラスビーズ 25.0 kg 0.1 kg

W=15ｃｍ換算 プライマー 25.0 kg 0.1 kg

供用区間 軽油 110.0 ℓ 0.6 ℓ

溶融式区画線 塗料 570.0 kg kg

ガラスビーズ 25.0 kg kg

プライマー 25.0 kg kg

供用区間 軽油 110.0 ℓ ℓ

溶融式区画線 塗料 570.0 kg kg

ガラスビーズ 25.0 kg kg

プライマー 25.0 kg kg

供用区間 軽油 44.0 ℓ ℓ

溶融式区画線 塗料 1700.0 kg kg

ガラスビーズ 75.0 kg kg

プライマー 75.0 kg kg

供用区間 軽油 98.0 ℓ ℓ

名 称
規 格

設計数量（ｍ) 備考
使用数量

（1000ｍ当たり）
※土木コスト情報参照

計上数量


