
参考資料

多治見市　十九田町２丁目　地内

　　本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束
　力を生じさせるものではない。
　　従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事
　目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責
　任において定めるものとする。
　　なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。
　　また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

参　考　資　料

令和０７年度

公下管第 8-1号

公共下水道事業マンホールトイレシステム設置工事参考資料

多治見市



公下管第8-1号

路河川名 工 事 名

年    度 令和０７年度 施工箇所

起工理由

単 価 適 用 年 月 令和７年　７月　１日

歩 掛 適 用 年 月 令和７年　７月　１日

竣  工  年  月  日

　　　　　　　　小型マンホール（塩ビリブ付）φ300　N=１基

起  工  年  月  日
　　　　　　　　ます設置工　N=８基

事

業

概

要

設  計  年  月  日 令和７年　７月１７日マンホールトイレシステム設置工事

　管渠工　φ450　L=17m

施   工   方   法 請負
　　　　　φ200　L=17m

施   工   期   間 令和８年　２月２４日限り　マンホール工　FRPM製貯留弁付マンホールφ900　N=１基

工事番号 事 業 名 公共下水道事業

マンホールトイレシステム設置工事 参考資料

多治見市　十九田町２丁目　地内

 多治見市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：下水道工事（２）

1    式

1    式

1    式

20    m3 施工歩掛表(DG000005-0001)

10    m3 施工歩掛表(DG000030-0003)

10    m3 施工歩掛表(DG000040-0004)

管：T

10    m3 TJ0001

多治見市富士見町（博国砕石）

発生土運搬工(10t積､機械積込)

 5 km、ＤＩＤ区間無し、路面普通、ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ
型山積0.45m3(0.35m3)

残土処分費（２種）

ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3(平積0.35m3)

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）

ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3(平積0.35m3)

      管路土工

機械掘削工（バックホウ）

  管路

    管きょ工（開削）＜管径450㎜＞

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

多治見市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

17    ｍ 施工歩掛表(DG000115-0007)

17    ｍ 単価表(SJ0320)

1    個 TJ0011

1    個 TJ0021

1    式

8    m3 単価表(SJ0330)

1    式

管路

    管きょ工（開削）＜管径200㎜＞

      管基礎工

砕石基礎工

VU差し口変換継手φ450

リブ止水キャップ受口用

φ450

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管

φ450、4m/本

リブ受口

リブ付硬質塩化ビニル管布設工

φ＝４５０mm

内　　訳　　表

名　　　　　称

      管布設工
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

20    m3 施工歩掛表(DG000005-0010)

10    m3 施工歩掛表(DG000030-0012)

10    m3 施工歩掛表(DG000040-0004)

管：T

10    m3 TJ0001

1    式

15    ｍ 施工歩掛表(DG000110-0013)

1    個 TJ0012

リブ変換継手

φ200、VU-PRP-I B

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

φ＝２００mm、施工規模20m未満、時間的制約な
し、通常（6時～20時）

残土処分費（２種）

多治見市富士見町（博国砕石）

      管布設工

ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)

発生土運搬工(10t積､機械積込)

 5 km、ＤＩＤ区間無し、路面普通、ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ
型山積0.45m3(0.35m3)

機械掘削工（バックホウ）

ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）

内　　訳　　表

名　　　　　称

      管路土工

多治見市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    ｍ 施工歩掛表(DG000110-0014)

1    個 TJ0015

1    個 TJ0014

1    式

5    m3 単価表(SJ0330)

1    m3 単価表(SJ0340)

1    式

17    ｍ 単価表(SJ0010)

たて込み簡易土留建込み・引抜き工

1.5ｍ～2.0ｍ以下

管路

      管路土留工

砕石基礎工

管路

砂基礎工

φ250-200

      管基礎工

45°自在曲管

VUφ200

90°自在支管

名　　　　　称

硬質塩化ビニル管設置工

φ＝２００mm、施工規模20m未満、時間的制約な
し、通常（6時～20時）

内　　訳　　表
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

68    m2 TJ0101

68    m2 TJ0111

1    式

1    式

1    基 TJ0031

1    枚 TJ0061

2    個 TJ0041

2    個 TJ0051

調整リング

プラスチック製H=10mm

φ600×200、T-25

調整リング

プラスチック製H=50mm

FRPM製貯留弁付人孔

φ900（1460）、削孔・インバート・底版込み

親子蓋（災害トイレ）文字

      FRPM製貯留弁付マンホール工

建込簡易土留整備費

    マンホール工

名　　　　　称

建込簡易土留賃料

内　　訳　　表
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    箇所 単価表(SJ0350)

1    式

1    箇所 施工歩掛表(DG010210-0020)

1    個 TJ010080

1    式

1    式

8    箇所 施工歩掛表(DG020025-0021)

8    枚 TJ0071

φ300、T-25

ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（市場単価）

5箇所以上、ます径　200mm、計上する、時間制限
なし、通常

防護蓋（災害トイレ）文字

    取付管およびます工

      ます設置工

5箇所未満、起点および中間形式、計上する、深さ
2m以下　本管径150mm及び200mm、通常（6時～20
時）
汚水桝用防護蓋　鋳鉄製

φ300用　T-25　ﾛｯｸ式　台座付

      小型マンホール工

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価）

名　　　　　称

組立マンホール設置工

H=3m以下

内　　訳　　表
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

8    箇所 施工歩掛表(DG020105-0022)

1    式

1    式

70    ｍ 施工P単価表(CB430510-0002)

32    m2 施工P単価表(CB430310-0003)

2    m3 施工P単価表(CB227010-0004)

管：T

4    ｔ ZC29960004

処分費（多治見市大沢町）

福田道路(株) アスファルト処理場 塊 50*50*50以
下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以
下、積込有り、全ての費用

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚
15cm以下)、DID区間無し、6.5km以下、全ての費用

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

    付帯工

      舗装撤去工

取付管布設および支管取付(市場単価)

管径φ=200mm、取付管布設および支管取付（可と
う性支管を設置）、5箇所以上、硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管、
時間制限なし、取付管長が３ｍ未満の場合、通常

内　　訳　　表

名　　　　　称

      取付管布設工及び支管取付工
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

32    m2 施工P単価表(CB410030-0005)

32    m2 施工P単価表(CB410040-0006)

32    m2 施工P単価表(CB410260-0007)

1    式

1    式 単価表(SJ0360)

1    式

28    本 TJ0081

キャップ、アイボルト等

      埋設型固定用金具

埋設用固定金具

溶融式区画線工　L=5.0m

矢印・記号・文字　15cm換算

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当
り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗ
ｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

      区画線工

全仕上り厚 150 mm、1層施工、再生クラッシャー
ラン RC-40、全ての費用

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施
工、全ての費用

名　　　　　称

      舗装復旧工

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

内　　訳　　表
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

0.100 m3 施工P単価表(CB240010-0008)

6.700 m2 施工P単価表(CB240210-0009)

2.500 m2 施工歩掛表(DG010005-0024)

1    式

1    箇所 単価表(SJ0370)

1    式

1    式

12    人 RW1045

交通誘導警備員Ｂ

    仮設工

      交通管理工

試掘工

上水道（ダクタイル鋳鉄管φ300）1.5m×1.5m

砕石基礎工(人力投入施工)

再生砕石（ＲＣ－４０）、敷均し厚: 0.1 ｍ

      試掘工

小型構造物、18-8-25高炉W/C≦60、人力打設、一
般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全
ての費用
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、小型構造物

内　　訳　　表

名　　　　　称

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない

1    式

    現場管理費（率計上額）

純工事費

  現場管理費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

  共通仮設費

名　　　　　称

直接工事費計

間接工事費

内　　訳　　表

多治見市 12頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

総合計

合計

工事原価

  一般管理費等

内　　訳　　表

名　　　　　称

多治見市 13頁



施工歩掛表(DG000005-0001)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.500 人

3.900 人

8.800 時間

100.000 m3

1.000 m3

J02  機種 1 排出ガス対策型

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  バックホウ規格 7 ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3(平積0.35m3)

単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型（1次）、ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3(平積0.35m3)

施工歩掛表(KG000200-0002)

RW1002

バックホウ運転費

               

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

機械掘削工（バックホウ）

ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3(平積0.35m3)
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施工歩掛表(KG000200-0002)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.170 人

8.600 ﾘｯﾄﾙ

1.000 時間

1.000 時間

1.000 時間

J02  機種 1 排出ガス対策型（1次）

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  バックホウ規格 3 ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3(平積0.35m3)

単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型(1次)クローラ型　山積0.45m3（平積0.35m3）

MC001320

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

排出ガス対策型（1次）、ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3(平積0.35m3)

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費
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施工歩掛表(DG000030-0003)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

2.500 人

3.800 人

6.200 時間

100.000 m3

100.000 m3

1.000 m3

J02  機種 1 排出ガス対策型

J03  費用の内訳 1 全ての費用

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  バックホウ規格 7 ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3(平積0.35m3)

単位当り 　当り

合　計

全ての費用

施工P単価表(CB210450-0001)

排出ガス対策型（1次）、ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3(平積0.35m3)

施工歩掛表(KG000200-0002)

タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

               

RW1002

バックホウ運転費

               

RW1025

普通作業員

ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3(平積0.35m3)

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）
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施工歩掛表(DG000040-0004)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

2.400 日

100.000 m3

1.000 m3

J04  ＤＩＤ区間 1 ＤＩＤ区間無し

J02  タイヤ損耗費計上区分 2 路面普通

J03  積込機械･規格 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(0.35m3)

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  運搬距離(km) 5  5 km

単位当り 　当り

合　計

オンロードディーゼル　10ｔ、タイヤ損耗費(普通)、岩石補正
なし

施工歩掛表(KG100500-0005)

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費【基準】

               

発生土運搬工(10t積､機械積込)

 5 km、ＤＩＤ区間無し、路面普通、ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(0.35m3)
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施工歩掛表(KG100500-0005)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 人

58.000 ﾘｯﾄﾙ

1.290 供用日

1.290 供用日

1.000 日

1.000 日

J05  岩石補正区分 1 岩石補正なし

J06  タイヤ損耗費 2 タイヤ損耗費(普通)

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格 5 オンロードディーゼル　10ｔ

単位当り 　当り

合　計

 10t　普通

ZC61021002

オンロードディーゼル　10ｔ

施工歩掛表(KG100350-0006)

タイヤ損耗費ダンプトラック　（供用当り）

小型ローリー

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

               

RW1015

軽油

オンロードディーゼル　10ｔ、タイヤ損耗費(普通)、岩石補正なし

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

ダンプトラック運転費【基準】
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施工歩掛表(KG100350-0006)

1 供用日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 供用日

1.000 供用日

1.000 供用日

J02  岩石補正区分 1 岩石補正なし

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格 5 オンロードディーゼル　10ｔ

単位当り 　当り

合　計

オンロード　ディーゼル　10t級

MC001880

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック機械損料[15欄]

ダンプトラック機械損料

オンロードディーゼル　10ｔ
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施工歩掛表(DG000115-0007)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.260 人

0.520 人

0.520 人

0.260 日

1.000 式

10.000 ｍ

1.000 ｍ

J02  呼び径 2 φ＝４５０mm

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  管種別 2 リブ付硬質塩化ビニル管布設工

単位当り 　当り

合　計

 Σ[1] * 0.01

X981036

ｸﾛｰﾗ,ｸﾚｰﾝ付山積0.28m3 1.7ｔ吊

施工歩掛表(KG200100-0008)

諸雑費

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

               

RW1001

普通作業員

 [1]

RW1025

特殊作業員

 [1]

φ＝４５０mm

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

 [1]

リブ付硬質塩化ビニル管布設工
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施工歩掛表(KG200100-0008)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 人

34.000 ﾘｯﾄﾙ

1.500 供用日

1.000 日

1.000 日

J05  機種 2 排出ガス対策型(2次基準)

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格 2 ｸﾛｰﾗ,ｸﾚｰﾝ付山積0.28m3 1.7ｔ吊

単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対2次/山積み0.28m3

ZC59110020

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料長期割引

RW1014

軽油

ｸﾛｰﾗ,ｸﾚｰﾝ付山積0.28m3 1.7ｔ吊

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費(賃料)【基準】
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施工歩掛表(DG000210-0009)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

J04  作業時間帯 2 通常（6時～20時）

J02  施工規模 2 施工規模10m3未満

J03  時間的制約 2 時間的制約なし

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格・仕様 2 機械施工

単位当り 　当り

合　計

機械施工

Q00186010200

機械施工、施工規模10m3未満、時間的制約なし、通常（6時～20時）

単　価 摘　　　　要
砕石基礎工

砕石基礎工（市場単価）
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施工歩掛表(DG000005-0010)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.500 人

3.900 人

8.800 時間

100.000 m3

1.000 m3

J02  機種 1 排出ガス対策型

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  バックホウ規格 5 ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)

単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型（1次）、ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積
0.45m3(平積0.35m3)

施工歩掛表(KG000200-0011)

RW1002

バックホウ運転費

               

RW1025

普通作業員

ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

機械掘削工（バックホウ）
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施工歩掛表(KG000200-0011)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.170 人

8.600 ﾘｯﾄﾙ

1.000 時間

1.000 時間

1.000 時間

J02  機種 1 排出ガス対策型（1次）

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  バックホウ規格 5 ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)

単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型(1次)ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き　山積0.45m3

MC001357

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

排出ガス対策型（1次）、ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費
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施工歩掛表(DG000030-0012)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

2.500 人

3.800 人

6.200 時間

100.000 m3

100.000 m3

1.000 m3

J02  機種 1 排出ガス対策型

J03  費用の内訳 1 全ての費用

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  バックホウ規格 5 ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)

単位当り 　当り

合　計

全ての費用

施工P単価表(CB210450-0001)

排出ガス対策型（1次）、ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積
0.45m3(平積0.35m3)

施工歩掛表(KG000200-0011)

タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

               

RW1002

バックホウ運転費

               

RW1025

普通作業員

ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3)

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）
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施工歩掛表(DG000110-0013)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

J04  時間的制約 2 時間的制約なし

J05  作業時間帯 2 通常（6時～20時）

J02  呼び径 2 φ＝２００mm

J03  施工規模 2 施工規模20m未満

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  管種別 2 リブ付硬質塩化ビニル管設置工

単位当り 　当り

合　計

呼び径　200mm

Q00181010200

単　価 摘　　　　要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

φ＝２００mm、施工規模20m未満、時間的制約なし、通常（6時～20時）
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施工歩掛表(DG000110-0014)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

J04  時間的制約 2 時間的制約なし

J05  作業時間帯 2 通常（6時～20時）

J02  呼び径 2 φ＝２００mm

J03  施工規模 2 施工規模20m未満

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  管種別 1 硬質塩化ビニル管設置工

単位当り 　当り

合　計

呼び径　200mm

Q00180010200

単　価 摘　　　　要
硬質塩化ビニル管設置工

硬質塩化ビニル管設置工

φ＝２００mm、施工規模20m未満、時間的制約なし、通常（6時～20時）
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施工歩掛表(DG000305-0015)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.200 人

0.200 人

0.400 人

1.100 時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J03  掘削深さ 2 掘削深さ1.5～2.0ｍ以下

単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型（2次）、油圧･ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積
0.20m3)、岩石以外の土砂等

施工歩掛表(KG000100-0016)

RW1002

バックホウ運転費

               

RW1001

普通作業員

 [1]

RW1025

特殊作業員

 [1]

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

 [1]

簡易土留建込み工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下
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施工歩掛表(KG000100-0016)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.170 人

5.900 ﾘｯﾄﾙ

1.000 時間

1.000 時間

1.000 時間

J02  取扱土質 1 岩石以外の土砂等

J03  機種 2 排出ガス対策型（2次）

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格 6 油圧･ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3)

単位当り 　当り

合　計

クローラ型　山積0.28m3（平積0.2m3）、排出ガス対策型（2
次）、標準値を使用する

施工歩掛表(KG900100-0017)

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

               

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

排出ガス対策型（2次）、油圧･ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3)、岩石以外の土砂等
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施工歩掛表(KG900100-0017)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 時間

1.000 時間

1.000 時間

J05  機種 2 排出ガス対策型（2次）

J02  岩石補正区分 1 損料割増なし

J03  運転日当り運転時間 1 標準値を使用する

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格　（　）は平積み 6 クローラ型　山積0.28m3（平積0.2m3）

単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型(2次)クローラ型　山積0.28m3(平積0.20m3)

MC019315

単　価 摘　　　　要
バックホウ機械損料[13欄]

バックホウ機械損料

クローラ型　山積0.28m3（平積0.2m3）、排出ガス対策型（2次）、標準値を使用する
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施工歩掛表(DG000310-0018)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.120 人

0.120 人

0.230 人

0.120 日

10.000 ｍ

1.000 ｍ

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J02  掘削深さ 2 掘削深さ1.5～2.0ｍ以下

単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/油圧伸縮　4.9t吊　オペレーター付

ZC58720049

RW1002

トラッククレーン賃料長期割引

RW1001

普通作業員

 [1]

RW1025

特殊作業員

 [1]

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

 [1]

簡易土留引抜き工
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施工歩掛表(DG010110-0019)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

J02  施工規模 1 4箇所未満

J04  作業時間帯 02 通常（6時～20時）

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格･仕様区分 4 １号　3m以下

単位当り 　当り

合　計

1号　3m以下

Q00190010400

単　価 摘　　　　要
組立マンホール設置工

組立マンホール設置工（市場単価）

１号　3m以下
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施工歩掛表(DG010210-0020)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

J05  作業時間帯 2 通常（6時～20時）

J06  鋳鉄製防護蓋設置費 1 計上する

J02  規格･仕様区分 1 深さ2m以下　本管径150mm及び200mm

J03  施工規模 1 5箇所未満

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格･仕様区分 1 起点および中間形式

単位当り 　当り

合　計

Q00192030100

深さ2m以下　本管径150mm及び200mm

Q00192010100

鋳鉄製防護蓋設置費

単　価 摘　　　　要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価）

5箇所未満、起点および中間形式、計上する、深さ2m以下　本管径150mm及び200mm、通常（6時～20時）
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施工歩掛表(DG020025-0021)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

J04  作業時間帯 1 通常

J05  鋳鉄製防護蓋設置費 1 計上する

J02  施工規模 1 5箇所以上

J03  作業時間制約 1 時間制限なし

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格・仕様 2 ます径　200mm

単位当り 　当り

合　計

Q00195020100

ます径　200mm

Q00195010200

鋳鉄製防護蓋設置費

単　価 摘　　　　要
ます設置工（塩化ビニル製）

ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（市場単価）

5箇所以上、ます径　200mm、計上する、時間制限なし、通常
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施工歩掛表(DG020105-0022)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

J06  作業時間帯 1 通常

J07  取付管長（ｍ） 1 取付管長が３ｍ未満の場合

J04  施工規模 1 5箇所以上

J05  作業時間制約 1 時間制限なし

J02  本管管種 2 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

J03  取付管管径（mm） 4 管径φ=200mm

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格・仕様 4 取付管布設および支管取付（可とう性支管を設置）

単位当り 　当り

合　計

管径　200mm 可とう性支管設置 加算額

Q00195030800

管径　200mm

Q00195030400

取付管布設および支管取付工

単　価 摘　　　　要
取付管布設および支管取付工

取付管布設および支管取付(市場単価)

管径φ=200mm、取付管布設および支管取付（可とう性支管を設置）、5箇所以上、硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管、時間
制限なし、取付管長が３ｍ未満の場合、通常
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施工歩掛表(DC072205-0023)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

570.000 kg

25.000 kg

25.000 kg

100.000 ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

単位当り 　当り

合　計

 Σ[9] * 0.05

X981036

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

 [9]

区画線用

ZC41310010

ガラスビーズ

 [9]

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%

ZC41030010

プライマー

 [9]

矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00101013100

路面標示用塗料 ３種１号

 [9]

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

区画線設置（溶融式）［標単］

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以
外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
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施工歩掛表(DC072205-0023)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

J07  塗料規格 1 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％

J08  プライマー規格 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J05  塗布厚 1 1.5mm（標準）

J06  塗料区分 1 白

J03  供用区分 1 供用区間

J04  排水性舗装区分 1 通常舗装(排水性舗装以外)

J01  規格･仕様区分 13 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）

J02  時間的制約・作業時間帯 1 無・昼間

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以
外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

単　価 摘　　　　要
条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

区画線設置（溶融式）［標単］
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施工歩掛表(DG010005-0024)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.100 人

1.100 人

5.900 人

12.000 m3

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2

J02  敷均し厚 0.1 敷均し厚: 0.1 ｍ

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  石材の種類 2 再生砕石（ＲＣ－４０）

単位当り 　当り

合　計

 Σ[1] * 0.020

X981036

ＲＣ－４０

ZC12160040

諸雑費

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

RW1001

普通作業員

 [1]

RW1025

特殊作業員

 [1]

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

 [1]

砕石基礎工(人力投入施工)

再生砕石（ＲＣ－４０）、敷均し厚: 0.1 ｍ
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 単価表(SJ0320)

4 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 本

合　計 4.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

φ450
TJ0091

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管

φ450、4m/本

摘　　　　要

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管
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 単価表(SJ0330)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

1.260 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

再生砕石（ＲＣ）

ＲＣ－４０
ZC12160040

摘　　　　要

砕石基礎工（市場単価）

機械施工、施工規模10m3未満、時間的制約
なし、通常（6時～20時） 施工歩掛表(DG000210-0009)

砕石基礎工

管路
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 単価表(SJ0340)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 m3

1.260 m3

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

岐阜県リサイクル認定製品 用途：管巻き
材 ZC12030000

機械施工、施工規模10m3未満、時間的制約
なし、通常（6時～20時） 施工歩掛表(DG000210-0009)

再生砂

管路

摘　　　　要

砕石基礎工（市場単価）

砂基礎工
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 単価表(SJ0010)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

10.000 ｍ

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

簡易土留引抜き工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下
施工歩掛表(DG000310-0018)

摘　　　　要

簡易土留建込み工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下
施工歩掛表(DG000305-0015)

たて込み簡易土留建込み・引抜き工

1.5ｍ～2.0ｍ以下
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 単価表(SJ0350)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.260 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ＲＣ－４０
ZC12160040

１号　3m以下
施工歩掛表(DG010110-0019)

再生砕石（ＲＣ）

H=3m以下

摘　　　　要

組立マンホール設置工（市場単価）

組立マンホール設置工
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 単価表(SJ0360)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

250.000 ｍ

2.900 kg

0.100 kg

0.100 kg

0.600 ﾘｯﾄﾙ

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

軽油

小型ローリー
ZC19020000

プライマー

区画線用
ZC41310010

ガラスビーズ

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm
ZC41320010

路面標示用塗料 ３種１号

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
含有量15～18% ZC41030010

摘　　　　要

区画線設置（溶融式）［標単］

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、
1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区
間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式

施工歩掛表(DC072205-0023)

溶融式区画線工　L=5.0m

矢印・記号・文字　15cm換算
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 単価表(SJ0370)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

6.000 ｍ

2.000 m2

0.100 m3

0.300 ｔ

2.000 m3

2.000 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3(平積0.35m3)
施工歩掛表(DG000030-0003)

ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3(平積0.35m3)
施工歩掛表(DG000005-0001)

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）

福田道路(株) アスファルト処理場 塊
50*50*50以下 ZC29960004

機械掘削工（バックホウ）

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装
版厚15cm以下)、DID区間無し、6.5km以
下、全ての費用

施工P単価表(CB227010-0004)

処分費（多治見市大沢町）
管：T

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、
15cm以下、積込有り、全ての費用 施工P単価表(CB430310-0003)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
施工P単価表(CB430510-0002)

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上水道（ダクタイル鋳鉄管φ300）1.5m×1.5m

摘　　　　要

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

試掘工
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1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

1.170 

51.210 

45.950 

1.670 

100.000 

入　 力 　値

1J01   費用の内訳 全ての費用

1 m3当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

普通作業員

ガソリン　レギュラー80オクタン以上

タンパ及びランマ賃料長期割引　騒対無/排対無/60～80kg

特殊作業員

タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB210450-0001)

全ての費用

摘    要
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1.000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

10.240 

19.960 

10.880 

8.920 

22.390 

2.810 

100.000 

入　 力 　値

1

1

1

J01   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下

J05   費用の内訳 全ての費用

1 ｍ当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

ガソリン　レギュラー80オクタン以上

その他材料費　材料構成比端数調整分

その他労務費　労務構成比端数調整分

コンクリートカッタブレード　ブレード径　４５．５ｃｍ

土木一般世話役

普通作業員

その他機械損料　機械構成比端数調整分

特殊作業員

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

摘    要

コンクリートカッタ機械損料　バキューム式･（超低騒音
型）湿式　ブレード径　φ56cm

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB430510-0002)
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

12.850 

29.540 

27.520 

24.180 

5.910 

100.000 

入　 力 　値

1

1

1

1

1

1J07   費用の内訳 全ての費用

J03   騒音振動対策 騒音振動対策不要

J04   舗装版厚 15cm以下

J06   積込作業の有無 積込有り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02   障害等の有無 無し

軽油　小型ローリー

1 m2当り

運転手（特殊）

普通作業員

摘    要

バックホウ賃料長期割引　騒対超低騒音/排対2011/後方超
小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)

土木一般世話役

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB430310-0003)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用
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1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

44.050 

39.870 

16.080 

100.000 

入　 力 　値

3

3

1

4

1

J10   運搬距離 DID無 6.5km以下

J16   費用の内訳 全ての費用

J01   殻発生作業 舗装版破砕

J02   積込工法区分 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)

J03   DID区間の有無 DID区間無し

1 m3当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

運転手（一般）

軽油　小型ローリー

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、6.5km以下、全ての費用

摘    要

ダンプトラック機械損料　オンロード　ディーゼル　10t級

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB227010-0004)
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

3.950 

0.490 

0.490 

8.060 

2.950 

2.630 

2.160 

74.210 

1.500 

100.000 

入　 力 　値

150

1

6

1J04   費用の内訳 全ての費用

J01   全仕上り厚 全仕上り厚 150 mm

J02   施工区分 1層施工

J03   材料 再生クラッシャーラン RC-40

1 m2当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

軽油　小型ローリー

その他材料費　材料構成比端数調整分

その他労務費　労務構成比端数調整分

再生砕石（ＲＣ）　ＲＣ－４０

特殊作業員

土木一般世話役

運転手（特殊）

普通作業員

タイヤローラ賃料長期割引　騒対超低騒音/排対2014/質量
13～14t

その他機械損料　機械構成比端数調整分

モータグレーダ機械損料　[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾌﾞ
ﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ロードローラ賃料　騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB410030-0005)

全仕上り厚 150 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用

摘    要
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

7.990 

1.000 

0.990 

16.310 

5.970 

5.320 

4.370 

47.840 

3.030 

100.000 

入　 力 　値

10

100

1

1

J05   施工区分 1層施工

J07   費用の内訳 全ての費用

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   材料 粒度調整砕石 M-30

J04   全仕上り厚 全仕上り厚 100 mm

その他材料費　材料構成比端数調整分

1 m2当り

粒調砕石　Ｍ－３０

軽油　小型ローリー

土木一般世話役

その他労務費　労務構成比端数調整分

普通作業員

特殊作業員

その他機械損料　機械構成比端数調整分

運転手（特殊）

ロードローラ賃料　騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t

タイヤローラ賃料長期割引　騒対超低騒音/排対2014/質量
13～14t

粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用

摘    要

モータグレーダ機械損料　[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾌﾞ
ﾚｰﾄﾞ幅3.1m

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB410040-0006)
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

0.240 

0.130 

19.570 

14.050 

4.280 

50.520 

4.480 

0.170 

0.030 

100.000 

入　 力 　値

1

50

11

2

1

J04   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J05   費用の内訳 全ての費用

J01   平均幅員 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

J02   1層当り平均仕上り厚 1層当り平均仕上り厚 50 mm

J03   材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1 m2当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

軽油　小型ローリー

その他材料費　材料構成比端数調整分

アスファルト乳剤　プライムコート　ＰＫ－３号

ガソリン　レギュラー80オクタン以上

その他労務費　労務構成比端数調整分

アスファルト再生合材　密 粒 度アスコン(１３)

普通作業員

土木一般世話役

その他機械損料　機械構成比端数調整分

特殊作業員

振動ローラ機械損料　ハンドガイド式・0.5～0.6ｔ

振動コンパクタ 機械損料　40～60kg

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB410260-0007)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての
費用

摘    要
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1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

22.250 

9.190 

7.690 

58.850 

100.000 

入　 力 　値

2

3

31

2

2

1

1

J09   小型車割増 小型車割増無し

J10   費用の内訳 全ての費用

J03   ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25高炉W/C≦60

J05   養生工の種類 一般養生

J07   現場内小運搬の有無 現場内小運搬無し

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   構造物種別 小型構造物

J02   打設工法 人力打設

生コンクリート（高炉）　18- 8-25BB W/C=60%以下

1 m3当り

特殊作業員

その他労務費　労務構成比端数調整分

普通作業員

土木一般世話役

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB240010-0008)

小型構造物、18-8-25高炉W/C≦60、人力打設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用

摘    要
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

44.280 

30.820 

11.860 

100.000 

入　 力 　値

1

2

J01   型枠の種類 一般型枠

J02   構造物の種類 小型構造物

1 m2当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

土木一般世話役

その他労務費　労務構成比端数調整分

型わく工

普通作業員

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB240210-0009)

一般型枠、小型構造物

摘    要
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