
種　　別 細　　別 規　　格 単位 当初 摘　　　　要

ブロック護工

右岸 H=1.71 m 13.7

左岸 H=1.71 m 19.4

小口止め工 上流側 箇所 1

小口止め工 下流側 箇所 1

河床コンクリート ｍ 24.9

防草コンクリート ｍ 30.0

土工

掘削 小規模土工 ｍ3 34

床掘 ｍ3 18

埋戻し工 ｍ3 35

盛土工 ｍ3 1

残土処分工 ｍ3 16

仮設工

伐採工 式 1

敷鉄板設置・撤去 10m当り6.6枚 m 25

水替ポンプ運転 日 90

水替ポンプ 撤去・設置 箇所 1

フトンかご撤去 m 16 4段×4m

袋詰め玉石撤去 袋 15

袋詰め玉石運搬 笠原～根本 m3 9.3 0.62m3/袋

交通誘導員 人 4

運搬費

敷鉄板運搬 13.2ｔ 式 1
1枚当り0.8ｔ

敷鉄板荷卸し 13.2ｔ 式 1

数　量　総　括　表



名　　称 規　　格 計算式 単位 数  量 摘   要

構造物取壊し工 無筋コンクリート ｍ3 -

殻運搬 13km以下 ｍ3 -

殻処分 無筋コンクリート ｔ -

掘削 小規模土工 ｍ3 - 土工計算書

土砂運搬
13km以下、土砂、小

規模
ｍ3 - 土工計算書

残土処理 2種発生土 ｍ3 - 土工計算書

現場打基礎コンク
リート工

18-5-40BB 0.083×13.7 m3 1.1 基礎工

基礎砕石
RC-40
t=20cm

0.53×13.7 m2 7.3

コンクリートブ
ロック積工

控え350
胴込コンクリート有

(1.86+1.97)×13.7÷2 m2 26.2

裏込め砕石 RC-40 0.694×66.056 m3 9.5

現場打天端コンク
リート

18-8-25BB、一般養生 0.06×66.056 m3 0.8

A-B（右岸）護岸ブロック積(平均高さ1.71)　数量表



名　　称 規　　格 計算式 単位 数  量 摘   要

構造物取壊し工 無筋コンクリート 0.82×7.61 ｍ3 6.2 取壊図の通り

殻運搬 13km以下 ｍ3 6.2 取壊図の通り

殻処分 無筋コンクリート 2.4t/m3 ｔ 15.0 取壊図の通り

掘削 小規模土工 ｍ3 - 土工計算書

土砂運搬
13km以下、土砂、小

規模
ｍ3 - 土工計算書

残土処理 2種発生土 ｍ3 - 土工計算書

現場打基礎コンク
リート工

18-5-40BB 0.083×19.4 m3 1.6 基礎工

基礎砕石
RC-40
t=20cm

0.53×19.4 m2 10.3

コンクリートブ
ロック積工

控え350
胴込コンクリート有

(1.86+1.97)×19.4÷2 m2 37.2

裏込め砕石 RC-40 0.69×19.42 m3 13.5

現場打天端コンク
リート

18-8-25BB、一般養生 0.06×19.42 m3 1.2

A-B（左岸）護岸ブロック積(平均高さ1.71)　数量表



名　　称 規　　格 計算式 単位 数  量 摘   要

伐木・伐竹 機械施工 2×30 m2 60 片側1ｍづつ

運搬 11.0km以下 ｍ3 20

木くず等処理 木株 t 2

NO.3+6～NO.4+16

法面伐採工　数量表



名　　称 規　　格 計算式 単位 数  量 摘   要

小口止めコンクリート工 上流側

現場打小口止めコンク
リート工

18-8-40-BB 1.94×0.3×2 m3 1.2

小口止めコンクリート工 下流側

現場打小口止めコンク
リート工

18-8-40-BB 1.78×0.3×2 m3 1.1

河床コンクリート

コンクリート 18-8-40BB 0.2×面積計算書 m3 8.4 表面

コンクリート 18-8-40BB 0.1×面積計算書 m3 3.5 基礎ブロックの間

基礎砕石 RC-40　t=10cm 面積計算書 ｍ2 35

床掘 小規模土工 m3 - 土工計算書

運搬 小規模土工 m3 -

残土処理 小規模土工 m3 -

防草コンクリート

コンクリート
18-8-25BB、人力打設

t=10cm
30×1×2 m3 60

床掘 小規模土工 m3 - 土工計算書

運搬 小規模土工 m3 -

残土処理 小規模土工 m3 -

小口止め、河床、防草コンクリート



距離 幅 平均幅 面積 概要

NO. 3 + 6.7 0.000 2.54 0.0

NO. 3 + 10.0 3.340 3.340 2.66 2.60 6.9

NO. 4 + 10.000 10.000 3.05 2.86 8.7

NO. 4 + 10.0 10.000 10.000 3.70 3.38 12.5

NO. 4 + 11.6 1.600 1.600 3.70 3.70 13.7

24.940 41.8

距離 幅 平均幅 面積 概要

NO. 3 + 6.7 0.000 2.14 0.0

NO. 3 + 10.0 3.340 3.340 2.26 2.20 5.0

NO. 4 + 10.000 10.000 2.65 2.46 6.5

NO. 4 + 10.0 10.000 10.000 3.50 3.08 10.8

NO. 4 + 11.6 1.600 1.600 3.50 3.50 12.3

24.940 34.6

測　　　　　点
点 　間
距　 離

河床コンクリート工（基礎ブロック間）

合計

面積計算書

測　　　　　点
点 　間
距　 離

河床コンクリート工

合計

面積計算書



10ｍ当り

名　　称 規　　格 計算式 単位 数  量 摘   要

敷鉄板設置 22×1524×3048 10÷1.5×4.5 ㎡ 29.7

敷鉄板撤去 22×1524×3048 4.5×6.6 m2 29.7

敷鉄板賃料 22×1524×3048 6.6×0.8×90 日・ｔ 475 90日

敷鉄板整備費 22×1524×3048 10÷1.5 枚 6.6

仮設工事　数量表
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