
数量計算書



数　量　総　括　表 施工前管きょ内調査・水替工

形 状 寸 法 単位 数　　量 摘　　要

施工前管きょ内調査

既設管内洗浄工

管きょ内洗浄工 φ800未満 ｍ 499   

既設管内清掃工

管きょ内清掃工 φ200　堆積深5%未満 ｍ

既設管内調査工

本管TV調査工 φ800未満 ｍ 499   

既設管内処理工

取付管突出処理工 φ150～800未満 箇所

モルタル等除去工 φ150～800未満 箇所

木根除去工 φ150～800未満 箇所

止水工

パッカー工法 φ250 箇所

φ300 箇所

φ350 箇所

φ400 箇所

換気工

換気設備 日

管きょ更生水替工

締切排水 0㎥/ｈ以上40㎥/ｈ未満 日

40㎥/ｈ以上120㎥/ｈ未満 日

反転・形成用水替 φ150 日 15   

φ200 日

φ300 日

φ400 日

取付管止水プラグ設置 φ150以下 日 29   

種別・細別・種目



施工前管きょ内調査　数量計算書

本管 マンホール番号 管 口径 調 路線 備考 施工前調査 止水工 既設管内処理工

ID 下 上 種 査 延長 箇 0.3 調査 清掃 洗浄 (箇所) モルタル 取付管突 木根

流 流 年 a b c a b c a b c a b c a b c 内容 所 ｍ ②+②' 等除去 出処理工 除去

側 側 度 (ｍ) 数 補正 (ｍ) (ｍ) (ｍ) (箇所) (箇所) (箇所)

① ② ②' ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ①に同じ ⑮ ①-⑮
φ250 φ300 φ350 φ400 ③～⑤

+⑬+⑭
⑥+⑦ ⑩～⑫

24031 M23725 M23726 CSP 150 30.60 30.60 30.60

24148 M23742 M23743 CSP 150 67.02 67.02 67.02

24149 M23741 M23742 CSP 150 70.32 70.32 70.32

24151 M23740 M23745 CSP 150 54.49 54.49 54.49

24146 M23744 M23734 CSP 150 78.95 78.95 78.95

24163 M23754 M23755 CSP 150 56.87 56.87 56.87

40251 M26193 M26192 CSP 150 24.55 24.55 24.55

40252 M26194 M26193 CSP 150 14.80 14.80 14.80

40253 M26195 M26194 CSP 150 18.32 18.32 18.32

40260 M26195 M26201 CSP 150 83.15 83.15 83.15

合　計 499.07 499.07 499.07

石灰乳 異
物

浸入水 モルタル 取付管突出 油脂付着 木根侵入



管きょ更生水替工数量計算書

路線 本管 管 口 路線延長 工期 路線 流量

番号 ID 種 径 (実日数) 区分 (幹線のみ) 反転・形成用水替

18㎥/ｈ以上40㎥/ｈ未満 40㎥/ｈ以上120㎥/ｈ未満

φ150 φ200 φ300 φ400 ポンプ
運転

路線
延長

ポンプ
運転

路線
延長

(ｍ) (日) (㎥/ｈ) (日) (日) (日) (日) (日) (ｍ) (日) (ｍ)

24031 CSP 150 30.60 1.5日 枝線 1.5日

24148 CSP 150 67.02 1.5日 枝線 1.5日

24149 CSP 150 70.32 1.5日 枝線 1.5日

24151 CSP 150 54.49 1.5日 枝線 1.5日

24146 CSP 150 78.95 1.5日 枝線 1.5日

24163 CSP 150 56.87 1.5日 枝線 1.5日

40251 CSP 150 24.55 1.5日 枝線 1.5日

40252 CSP 150 14.80 1.5日 枝線 1.5日

40253 CSP 150 18.32 1.5日 枝線 1.5日

40260 CSP 150 83.15 1.5日 枝線 1.5日

合　計 499.07 15日 - 15日 - -

締切排水

管きょ更生水替工



取付管止水プラグ設置、インバート設置撤去　数量計算書

路線 本管 管 口 路線延長 工期 取付管(箇所) 止水プラグφ150以下

番号 ID 種 径 (実日数) φ100 φ150 ⑦台数 設置日数 インバート設置撤去

計 ②+⑥-

① ③-④-⑤ ①×⑦ φ150 φ200 φ300 φ400

(ｍ) (日) ⑥ 台 日 箇所 箇所 箇所 箇所

24031 CSP 150 30.60 1.5日 1 1 1 1.5日

24148 CSP 150 67.02 1.5日 1 1 1 1.5日

24149 CSP 150 70.32 1.5日 1 1 1 1.5日

24151 CSP 150 54.49 1.5日 4 4 4 6.0日

24146 CSP 150 78.95 1.5日 3 3 3 4.5日

24163 CSP 150 56.87 1.5日 1 1 1 1.5日

40251 CSP 150 24.55 1.5日 2 2 2 3.0日

40252 CSP 150 14.80 1.5日 1 1 1 1.5日

40253 CSP 150 18.32 1.5日 1 1 1 1.5日

40260 CSP 150 83.15 1.5日 4 4 4 6.0日

合　計 499.07 15日 19 19 19 29日

閉
塞
済
⑤

桝
有
り

未
確
認

③管
止
め

桝
有
り
②

桝
有
り

人孔接続 管
止
め
④

埋
め
桝



数　量　総　括　表 管きょ内面被覆工(反転・形成工法) φ150

形 状 寸 法 単位 数　　量 摘　　要

管きょ内面被覆工(反転・形成工法)

更生材料 φ150 ｍ 499.1

更生材料(パイプ余長分) ｍ 15.1

反転・形成

反転・引込工 φ150 L= 10m以下 スパン

〃 L=10m超 20m以下 スパン 2   

〃 L=20m超 30m以下 スパン 2   

〃 L=30m超 40m以下 スパン

〃 L=40m超 50m以下 スパン

〃 L=50m超 60m以下 スパン 2   

〃 L=60m超 70m以下 スパン 2   

〃 L=70m超 80m以下 スパン 1   

〃 L=80m超 90m以下 スパン 1   

硬化・形成工 φ150 L= 10m以下 スパン

〃 L=10m超 20m以下 スパン 2   

〃 L=20m超 30m以下 スパン 2   

〃 L=30m超 40m以下 スパン

〃 L=40m超 50m以下 スパン

〃 L=50m超 60m以下 スパン 2   

〃 L=60m超 70m以下 スパン 2   

〃 L=70m超 80m以下 スパン 1   

〃 L=80m超 90m以下 スパン 1   

仕上

本管口切断工 φ150～350 箇所 20   

本管口仕上工 φ150～350 箇所 20   

管口仕上材 kg 18   

箇所 19   

仮設備

回 10   

種別・細別・種目

取付管口せん孔仕上工

仮設備設置・撤去工



管径 150 mm 管きょ内面被覆工(反転・形成工法)　数量計算書

路線 本管 マンホール番号 管種 施工 路線延長 取付管 土被り(ｍ) 人孔減長(ｍ) 更生材料

番号 ID 下 上 年度 (箇所) 下 上 下 上 t=3mm ドラム設置 余長分 更生延長 L= 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m ス

流 流 取 副 計 流 流 流 流 に対する t=3mm 超 超 超 超 超 超 超 超 パ

側 側 (ｍ) 付 管 側 側 側 側 (ｍ) 制約条件 (ｍ) (ｍ) 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m ン

① 管 口 ② ③ ④ ⑤ ①に同じ ②or③ ①-④-⑤ 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 数

24031 M23725 M23726 CSP H16 30.60 1 1 1.69 1.68 0.450 0.450 30.60 - 1.68 29.70 1 1

24148 M23742 M23743 CSP H16 67.02 1 1 2.18 1.05 0.450 0.450 67.02 - 1.05 66.12 1 1

24149 M23741 M23742 CSP H16 70.32 1 1 2.02 2.21 0.450 0.450 70.32 - 2.02 69.42 1 1

24151 M23740 M23745 CSP H16 54.49 4 4 1.91 0.98 0.450 0.450 54.49 - 0.98 53.59 1 1

24146 M23744 M23734 CSP H16 78.95 3 3 1.64 2.03 0.450 0.450 78.95 - 1.64 78.05 1 1

24163 M23754 M23755 CSP H16 56.87 1 1 1.93 2.30 0.450 0.450 56.87 - 1.93 55.97 1 1

40251 M26193 M26192 CSP H17 24.55 2 2 1.25 1.74 0.375 0.450 24.55 - 1.25 23.73 1 1

40252 M26194 M26193 CSP H17 14.80 1 1 1.65 1.26 0.450 0.375 14.80 - 1.26 13.98 1 1

40253 M26195 M26194 CSP H17 18.32 1 1 1.91 1.99 0.450 0.450 18.32 - 1.91 17.42 1 1

40260 M26195 M26201 CSP H17 83.15 4 4 1.67 1.34 0.450 0.450 83.15 - 1.34 82.25 1 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

合　計 499.07 19 19 499.07 15.06 490.22 2 2 2 2 1 1 10

■仕上　数量計算書

①本管口切断工(箇所)＝1スパンにつき2箇所 10 × 2 ＝ 20 箇所

②本管口仕上工(箇所)＝1スパンにつき2箇所 10 × 2 ＝ 20 箇所

③管口仕上材(kg)＝1箇所当り使用量(kg)×本管口仕上工(箇所) 0.89 × 20 ＝ 18 kg
1箇所当り使用量(kg)＝5.9×既設管径(m)＝5.9× 0.15 ＝ 0.89 kg/箇所

④取付管口せん孔仕上工＝取付管箇所数 ＝ 19 箇所

■仮設備　数量計算書

⑤仮設備設置・撤去工(回)＝1スパンにつき1回 ＝ 10 回
　 ※複数スパンを一度に施工可能な場合は、施工スパンにつき1回

パイプ余長分 反転・形成（スパン）



管径 150 mm 管きょ内面被覆工(反転・形成工法)　工期計算書

路線 本管 マンホール番号 合計

番号 ID 下 上 L= 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m L= 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m

流 流 超 超 超 超 超 超 超 超 超 超 超 超 超 超 超 超 分 時間 日 分 時間 日 日

側 側 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m

以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 (仮) 0.5単位 8hr/日 (本) 0.5単位 8hr/日

24031 M23725 M23726 55 50 145 40 20 40 330 5.5hr 1.0日 68 36 104 1.5hr 0.5日 1.5日

24148 M23742 M23743 55 85 195 40 20 40 415 6.5hr 1.0日 68 36 104 1.5hr 0.5日 1.5日

24149 M23741 M23742 55 85 195 40 20 40 415 6.5hr 1.0日 68 36 104 1.5hr 0.5日 1.5日

24151 M23740 M23745 55 75 180 40 80 40 430 7.0hr 1.0日 68 144 212 3.5hr 0.5日 1.5日

24146 M23744 M23734 55 95 205 40 60 40 455 7.5hr 1.0日 68 108 176 2.5hr 0.5日 1.5日

24163 M23754 M23755 55 75 180 40 20 40 390 6.5hr 1.0日 68 36 104 1.5hr 0.5日 1.5日

40251 M26193 M26192 55 50 145 40 40 40 330 5.5hr 1.0日 68 72 140 2.0hr 0.5日 1.5日

40252 M26194 M26193 55 45 130 40 20 40 310 5.0hr 1.0日 68 36 104 1.5hr 0.5日 1.5日

40253 M26195 M26194 55 45 130 40 20 40 310 5.0hr 1.0日 68 36 104 1.5hr 0.5日 1.5日

40260 M26195 M26201 55 100 220 40 80 40 495 8.0hr 1.0日 68 144 212 3.5hr 0.5日 1.5日

合　計 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.0日

日数は0.5日単位で四捨五入とする

■１箇所当り所要時間

55分 35分 45分 50分 60分 70分 75分 85分 95分 100分 120分 130分 145分 155分 170分 180分 195分 205分 220分 20分 20分 40分 34分 36分

■標準作業フロー（１日目） ■標準作業フロー（２日目以降）

取付管口せん孔仕上（本）

仮設備撤去

１日目　小計 本
管
口
仕
上

取
付
管
口

せ
ん
孔

２日目以降　小計

本管口仕上

仮
設
備
撤
去

仮設備設置 本管口切断 取付管口せん孔（仮）反転・引込工　 硬化・形成工

仮
設
備
設
置

本
管
口
切
断

取
付
管
口

せ
ん
孔

硬化・形成工反転・引込工　


