
排 水 構 造 物 工 式 1
SD側溝-300×300(B)

排 水 工 両側掘削 ｍ 16.6
SD側溝-300×300(B)

片側掘削 ｍ 25.0

VUφ300 ｍ 2.1

集 水 桝 500×500×600 基 2

既設側溝撤去工 式 1

構造物とりこわし工 ｍ3 0.5

Co 殻 運 搬 ｍ3 0.5

Co 殻 処 分 t 1.1 2次製品

舗 装 版 切 断 t=15cm以下 ｍ 5.5

舗 装 版 破 砕 t=5cm ｍ2 2.8

As 殻 運 搬 ｍ3 0.1

As 殻 処 分 t 0.3

既設暗渠充填工 式 1

コ ン ク リ ー ト m3 0.8

型 枠 m3 0.1

床 掘 り m3 1.0

埋 戻 し m3 0.7

土 砂 等 運 搬 m3 0.3

摘　　要

数 量 総 括 表

種 別 細 別 規 格 単位 数 量



舗 装 復 旧 工 式 1
再生密粒As（13）

表 層 工 t=5cm ｍ2 34.6
M-30

上 層 路 盤 工 t=10cm ｍ2 34.6
RC-30

下 層 路 盤 工 t=15cm ｍ2 34.6
防草コンクリート

コンクリート打設 t=5cm ｍ2 1.7

数 量 総 括 表

種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘　　要



名称 単位 数量 備考

排水工
SD側溝-300×300(B)

両側掘削 16.6 ｍ 16.6 該当数量表参照

SD側溝-300×300(B)
片側掘削 25.0 ｍ 25.0 該当数量表参照

VUφ300 2.1 ｍ 2.1 該当数量表参照

集水桝　500×500×600 2 ｍ 2 該当数量表参照

既設側溝撤去工 （参考）
PU1　300A　m=92kg、PC1　300　m=53kg
PU2　250　m=288kg、PC3　250　m=58kg

構造物とりこわし工 (5.5×(92+53)+1.0×(288+58))÷1000÷2.45 ｍ3 0.5

Co殻運搬 ｍ3 0.5

Co殻処分 0.5×2.45 t 1.1

舗装版切断
t=15cm以下 5.5 ｍ 5.5

舗装版破砕
t=5cm 5.5×0.5 ｍ2 2.8

As殻運搬 5.5×0.05 ｍ3 0.1

As殻処分 5.5×0.05×2.35 ｔ 0.3

既設暗渠充填工
コンクリート 0.15×0.15×π×11.5 ｍ3 0.8

型枠 0.15×0.15×π ｍ2 0.1

床掘り 1.0×1.0×1.0 ｍ3 1.0

埋戻し 1.0×1.0×0.7 ｍ3 0.7

土砂等運搬 1.0-0.7 ｍ3 0.3

舗装本復旧工
表層工

再生密粒As(13) t=5cm 16.6×1.0+25.0×0.5+5.5×1.0 ｍ2 34.6

上層路盤工
M-30 t=10cm ｍ2 34.6

下層路盤工
RC-40 t=15cm ｍ2 34.6

コンクリート打設
防草コンクリート 2.1×0.8 ｍ2 1.7 V=0.09m3

計算式

数 量 計 算 書 



10m当り

SD側溝 SD側溝-300×300 個 5.0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板 BP630 個 5

掘削 m3 8.0 0.796 × 10 ＝ 7.96

埋戻し m3 2.8 0.28 × 10 ＝ 2.8
7.96 - 2.8 ＝ 5.16

発生土運搬 m3 5.2

舗装版切断 t=15cm以下 m 20.0

舗装版破砕 t=5cm m2 10.0 20 × 0.5 ＝ 10

As殻運搬 m3 0.5 10 × 0.05 ＝ 0.5

As殻処分 t 1.18 0.5 × 2.35 ＝ 1.175

名 称 規 格 単位 数 量 摘　　要

SD側溝-300×300（B）（両側掘削）　　数 量 表



10m当り

SD側溝 SD側溝-300×300 個 5.0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板 BP630 個 5

掘削 m3 5.3 0.532 × 10 ＝ 5.32

埋戻し m3 1.4 0.14 × 10 ＝ 1.4
5.32 - 1.4 ＝ 3.92

発生土運搬 m3 3.9

舗装版切断 t=15cm以下 m 10.0

舗装版破砕 t=5cm m2 5.0 10 × 0.5 ＝ 5

As殻運搬 m3 0.25 5 × 0.05 ＝ 0.25

As殻処分 t 0.59 0.25 × 2.35 ＝ 0.588

名 称 規 格 単位 数 量 摘　　要

SD側溝-300×300（B）（片側掘削）　　数 量 表



10m当り

管布設工 VUφ300 m 10.0

掘削 m3 3.7 0.468 × 0.8 × 10 ＝ 3.744

発生土運搬 m3 3.7
0.468×0.8-(0.318÷2)

2
×π ＝ 0.295

砕石基礎 RC-40 m3 3.0 0.295 × 10 ＝ 2.95

コンクリートはつり m2 8 0.8 × 10 ＝ 8

Co殻運搬 m3 0.4 8 × 0.05 ＝ 0.4

Co殻処分 t 1.0 0.4 × 2.45 ＝ 0.98

名 称 規 格 単位 数 量 摘　　要

VUφ300　　数 量 表



10基当り

PC桝
500×500×600 基 10

均しCo 18-8-40BB m3 0.81 0.9 × 0.9 × 0.1 × 10 ＝ 0.81

同上型枠 m2 3.6 0.9 × 4 × 0.1 × 10 ＝ 3.6
基礎砕石
RC-40 m3 0.81 0.9 × 0.9 × 0.1 × 10 ＝ 0.81

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
T-25普通目ボルト固定 枚 10

掘削 m3 22.2 2.22 × 10 ＝ 22.2

埋戻し m3 11.9 1.19 × 10 ＝ 11.9
22.2 - 11.9 ＝ 10.3

発生土運搬 m3 10.3

舗装版切断 t=15cm以下 m 44.0 4.4 × 10 ＝ 44

舗装版破砕 t=5cm m2 23.4 2.34 × 10 ＝ 23.4

As殻運搬 m3 1.17 23.4 × 0.05 ＝ 1.17

As殻処分 t 2.75 1.17 × 2.35 ＝ 2.75

集水桝500×500×600　　数 量 表

名 称 規 格 単位 数 量 摘　　要


