
参考資料

市道213703線

多治見市　長瀬町地内

　　本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束
　力を生じさせるものではない。
　　従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事
　目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責
　任において定めるものとする。
　　なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。
　　また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。
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道改第6-28号

路河川名 市道213703線 工 事 名

年    度 令和０７年度 施工箇所

起工理由

工事番号 事 業 名 側溝整備工事

側溝整備工事 参考資料

多治見市　長瀬町地内

事

業

概

要

設  計  年  月  日 令和７年　９月２９日排水工　　　　　　　　L= 43.7  m

構造物撤去工　　　　　N=  1  式

施   工   方   法 請負
既設暗渠充填工　　　　N=　1　式

施   工   期   間 令和８年　２月２０日限り舗装復旧工　　　　　　A= 34.6  m2

仮設工　　　　　　　　N=  1  式

起  工  年  月  日

竣  工  年  月  日

歩 掛 適 用 年 月 令和７年　９月　１日

単 価 適 用 年 月 令和７年　９月　１日

 多治見市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：道路改良工事

1    式

1    式

1    式

16.600 ｍ 単価表(SJ0330)

25    ｍ 単価表(SJ0340)

2.100 ｍ 単価表(SJ0350)

1    式

  道路改良

    排水構造物工

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

両側掘削

SD側溝-300×300（B）

片側掘削

      排水工

SD側溝-300×300（B）

VUφ300

      集水桝工
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    基 単価表(SJ0110)

1    式

1    式

0.500 m3 施工歩掛表(DC073005-0003)

0.500 m3 施工P単価表(CB227010-0012)

管：T

1.100 ｔ ZC29960003

5.500 ｍ 施工P単価表(CB430510-0004)

2.800 m2 施工P単価表(CB430310-0005)

内　　訳　　表

名　　　　　称

集水桝

      既設側溝撤去工

構造物とりこわし工［標単］

500×500×600

    構造物撤去工

処分費（多治見市大沢町）

福田道路(株) コンクリート処理場 二次製品

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動
対策しない

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区
間無し、8.0km以下、全ての費用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以
下、積込有り、全ての費用
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

0.100 m3 施工P単価表(CB227010-0006)

管：T

0.300 ｔ ZC29960004

1    式

1    式

0.800 m3 施工P単価表(CB240010-0013)

0.100 m2 施工P単価表(CB240210-0014)

1    m3 施工P単価表(CB210030-0001)

0.700 m3 施工P単価表(CB210410-0002)

内　　訳　　表

名　　　　　称

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間無
し、9.0km以下、全ての費用

      コンクリート充填工

処分費（多治見市大沢町）

福田道路(株) アスファルト処理場 塊 50*50*50以
下

    既設暗渠充填工

一般型枠、鉄筋･無筋構造物

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、全ての費用、土砂

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、生ｺﾝ各種、現場内小
運搬無し、養生無し、小型車割増無し、全ての費用

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

0.300 m3 施工P単価表(CB210110-0003)

1    式

1    式

34.600 m2 施工P単価表(CB410260-0015)

34.600 m2 施工P単価表(CB410040-0016)

34.600 m2 施工P単価表(CB410030-0017)

1.700 m2 施工歩掛表(WB240730-0004)

1    式

名　　　　　称

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5km以下、DID区間無し、小規模、土砂(岩塊･玉石
混り土含む)、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

内　　訳　　表

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り
平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑ
ｺｰﾄ PK-3、全ての費用
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

    舗装復旧工

      舗装復旧工

コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水溝・防草ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ)

防草コンクリート、人力打設、18- 8-40BB W/C=60%
以下、高炉セメント、小型車使用、ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量 5
ｍ3、目地材なし

  仮設工

粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施
工、全ての費用

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 150 mm、1層施工、再生クラッシャーラ
ン RC-40、全ての費用
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

16    人 RW1045

1    式

施工地域：施工地域補正なし、補正しない

1    式

1    式

      仮設工

内　　訳　　表

名　　　　　称

    仮設工

間接工事費

交通誘導警備員Ｂ

直接工事費計

  共通仮設費計

  共通仮設費

    共通仮設費（率計上額）
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

施工地域：施工地域補正なし、補正しない

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

    現場管理費（率計上額）

工事原価

純工事費

  現場管理費

総合計

  一般管理費等

合計
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施工歩掛表(DG000110-0001)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
硬質塩化ビニル管設置工

硬質塩化ビニル管設置工

φ＝３００mm、施工規模20m未満、時間的制約なし、通常（6時～20時）

呼び径　300mm

Q00180010400

合　計

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  管種別 1 硬質塩化ビニル管設置工

単位当り 　当り

J04  時間的制約 2 時間的制約なし

J05  作業時間帯 2 通常（6時～20時）

J02  呼び径 4 φ＝３００mm

J03  施工規模 2 施工規模20m未満
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施工歩掛表(DG000210-0002)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
砕石基礎工

砕石基礎工（市場単価）

機械施工、施工規模10m3未満、時間的制約なし、通常（6時～20時）

機械施工

Q00186010200

合　計

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格・仕様 2 機械施工

単位当り 　当り

J04  作業時間帯 2 通常（6時～20時）

J02  施工規模 2 施工規模10m3未満

J03  時間的制約 2 時間的制約なし
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施工歩掛表(DC073005-0003)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない

単　価 摘　　　　要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物]

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間

Q00106020100

合　計

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格・仕様 2 鉄筋構造物

単位当り 　当り

J04  低騒音・低振動対策 2 低騒音・低振動対策しない

J02  作業区分 1 機械施工

J03  時間的制約・作業時間帯 1 無・昼間
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施工歩掛表(WB240730-0004)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 人

2.900 人

6.050 m3

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2

コンクリート打設工(縦排水溝・小段排水溝・防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)

防草コンクリート、人力打設、18- 8-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、小型車使用、ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量 5
ｍ3、目地材なし

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

 [1]

RW1025

普通作業員

 [1]

RW1002

生コンクリート

               

18- 8-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、小型車使用

施工歩掛表(DC400110-0005)

諸雑費

合　計

 Σ[1] * 0.002

X981036

単位当り 　当り

J02  施工区分 3 人力打設

J03  生コンクリートの規格 3 18- 8-40BB W/C=60%以下

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  対象構造物 3 防草コンクリート

J06  コンクリート設計量（ｍ3/100ｍ2） 5 ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量 5 ｍ3

J07  目地材の有無 2 目地材なし

J04  セメント種別 1 高炉セメント

J05  ミキサ－車種別 2 小型車使用
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施工歩掛表(DC400110-0005)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
生コンクリート（高炉）

生コンクリート

18- 8-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、小型車使用

18- 8-40BB W/C=60%以下

ZC13734008

生コンクリート　小型車割増

合　計

割増

ZC13890000

単位当り 　当り

J02  セメント種別 3 高炉セメント

J03  ミキサ－車種別 2 小型車使用

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  生コン種別 8 18- 8-40BB W/C=60%以下
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 単価表(SJ0330)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

5.000 個

5.000 枚

10.000 ｍ

8.000 m3

2.800 m3

5.200 m3

20.000 ｍ

10.000 m2

300A×2000
TJ0530

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版

SD側溝-300×300（B）

両側掘削

摘　　　　要

SD側溝

TJ0000

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

630×100×2000
TJ0050

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版設置

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用
施工P単価表(CB210410-0002)

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、全ての費用、土砂
施工P単価表(CB210030-0001)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
施工P単価表(CB430510-0004)

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5km以下、DID区間無し、小規模、土砂
(岩塊･玉石混り土含む)、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 施工P単価表(CB210110-0003)

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、
15cm以下、積込有り、全ての費用 施工P単価表(CB430310-0005)
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 単価表(SJ0330)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.500 m3

1.180 ｔ

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

両側掘削

摘　　　　要

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

SD側溝-300×300（B）

福田道路(株) アスファルト処理場 塊
50*50*50以下 ZC29960004

舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID
区間無し、9.0km以下、全ての費用 施工P単価表(CB227010-0006)

処分費（多治見市大沢町）
管：T

多治見市 15頁



 単価表(SJ0340)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

5.000 個

5.000 枚

10.000 ｍ

5.300 m3

1.400 m3

3.900 m3

10.000 ｍ

5.000 m2

SD側溝-300×300（B）

片側掘削

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版

630×100×2000
TJ0050

摘　　　　要

SD側溝

300A×2000
TJ0530

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、全ての費用、土砂
施工P単価表(CB210030-0001)

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎版設置

TJ0000

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5km以下、DID区間無し、小規模、土砂
(岩塊･玉石混り土含む)、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 施工P単価表(CB210110-0003)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用
施工P単価表(CB210410-0002)

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、
15cm以下、積込有り、全ての費用 施工P単価表(CB430310-0005)

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
施工P単価表(CB430510-0004)
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 単価表(SJ0340)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.250 m3

0.590 ｔ

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID
区間無し、9.0km以下、全ての費用 施工P単価表(CB227010-0006)

SD側溝-300×300（B）

片側掘削

摘　　　　要

処分費（多治見市大沢町）
管：T

福田道路(株) アスファルト処理場 塊
50*50*50以下 ZC29960004
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 単価表(SJ0350)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

3.700 m3

3.700 m3

3.000 m3

8.000 m2

0.400 m3

1.000 ｔ

合　計 10.000 ｍ

摘　　　　要

硬質塩化ビニル管設置工

VUφ300

上記以外(小規模)、全ての費用、土砂
施工P単価表(CB210030-0001)

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

φ＝３００mm、施工規模20m未満、時間的
制約なし、通常（6時～20時） 施工歩掛表(DG000110-0001)

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

機械施工、施工規模10m3未満、時間的制約
なし、通常（6時～20時） 施工歩掛表(DG000210-0002)

コンクリートはつり(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5km以下、DID区間無し、小規模、土砂
(岩塊･玉石混り土含む)、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 施工P単価表(CB210110-0003)

砕石基礎工（市場単価）

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積
込、DID区間無し、8.0km以下、全ての費用 施工P単価表(CB227010-0008)

処分費（多治見市大沢町）
管：T

3cmを超え6cm以下、全ての費用
施工P単価表(CB224250-0007)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

福田道路(株) コンクリート処理場 無筋
50*50*50以下 ZC29960002
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 単価表(SJ0350)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 ｍ 　当り

VUφ300

摘　　　　要
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 単価表(SJ0110)

10 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 基

10.000 基

0.810 m3

3.600 m2

22.200 m3

11.900 m3

10.300 m3

44.000 ｍ

集水桝

500×500×600

集水桝　T-25　普通目ﾎﾞﾙﾄ固定ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付

500×500×600
TJ0100

摘　　　　要

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、200kgを超え400kg以下、基礎砕石有
り、全ての費用 施工P単価表(CB222800-0009)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
施工P単価表(CB240210-0011)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車 施工P単価表(CB240010-0010)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用
施工P単価表(CB210410-0002)

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、全ての費用、土砂
施工P単価表(CB210030-0001)

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
施工P単価表(CB430510-0004)

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5km以下、DID区間無し、小規模、土砂
(岩塊･玉石混り土含む)、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 施工P単価表(CB210110-0003)
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 単価表(SJ0110)

10 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

23.400 m2

1.170 m3

2.750 ｔ

合　計 10.000 基

単位当り 1.000 基 　当り

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、
15cm以下、積込有り、全ての費用 施工P単価表(CB430310-0005)

集水桝

500×500×600

摘　　　　要

処分費（多治見市大沢町）
管：T

福田道路(株) アスファルト処理場 塊
50*50*50以下 ZC29960004

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID
区間無し、9.0km以下、全ての費用 施工P単価表(CB227010-0006)
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1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

18.730 

40.260 

33.900 

7.110 

100.000 

入　 力 　値

1

5

1

バックホウ機械損料　排ｶﾞｽ対策(第2次)ｸﾛｰﾗ型後方超小旋
回型山積0.28m3(平積0.2m3)

運転手（特殊）

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB210030-0001)

上記以外(小規模)、全ての費用、土砂

摘    要

1 m3当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

普通作業員

軽油　小型ローリー

J01   土質 土砂

J02   施工方法 上記以外(小規模)

J05   費用の内訳 全ての費用
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1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

8.270 

0.600 

50.030 

19.350 

17.770 

3.140 

0.840 

100.000 

入　 力 　値

5

1

1

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB210410-0002)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用

普通作業員

特殊作業員

摘    要

バックホウ機械損料　排ｶﾞｽ対策(第2次)ｸﾛｰﾗ型後方超小旋
回型山積0.28m3(平積0.2m3)

タンパ及びランマ機械損料　60～80kg

ガソリン　レギュラー80オクタン以上

1 m3当り

運転手（特殊）

軽油　小型ローリー

J04   費用の内訳 全ての費用

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   施工方法 上記以外(小規模)

J02   土質 土砂
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1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

26.520 

61.900 

11.580 

100.000 

入　 力 　値

2

5

1

1

9

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB210110-0003)

運転手（一般）

軽油　小型ローリー

7.5km以下、DID区間無し、小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

摘    要

ダンプトラック機械損料　オンロード　ディーゼル　4ｔ
級

J01   土砂等発生現場 小規模

J02   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

1 m3当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J04   DID区間の有無 DID区間無し

J13   運搬距離 DID無 7.5km以下
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1.000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

10.240 

19.960 

10.880 

8.920 

22.390 

2.810 

100.000 

入　 力 　値

1

1

1

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB430510-0004)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

摘    要

特殊作業員

土木一般世話役

コンクリートカッタ機械損料　バキューム式･（超低騒音
型）湿式　ブレード径　φ56cm

その他機械損料　機械構成比端数調整分

コンクリートカッタブレード　ブレード径　４５．５ｃｍ

ガソリン　レギュラー80オクタン以上

普通作業員

その他労務費　労務構成比端数調整分

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下

その他材料費　材料構成比端数調整分

1 ｍ当り

J05   費用の内訳 全ての費用
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

12.850 

29.540 

27.520 

24.180 

5.910 

100.000 

入　 力 　値

1

1

1

1

1

1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用

摘    要

バックホウ賃料長期割引　騒対超低騒音/排対2011/後方超
小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB430310-0005)

普通作業員

軽油　小型ローリー

土木一般世話役

運転手（特殊）

J01   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02   障害等の有無 無し

J03   騒音振動対策 騒音振動対策不要

1 m2当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J04   舗装版厚 15cm以下

J06   積込作業の有無 積込有り

J07   費用の内訳 全ての費用
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1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

20.250 

71.030 

8.720 

100.000 

入　 力 　値

3

4

1

10

1

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB227010-0006)

舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間無し、9.0km以下、全ての費用

軽油　小型ローリー

1 m3当り

摘    要

ダンプトラック機械損料　オンロード　ディーゼル　2ｔ
級

運転手（一般）

J03   DID区間の有無 DID区間無し

J12   運搬距離 DID無 9.0km以下

J16   費用の内訳 全ての費用

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   殻発生作業 舗装版破砕

J02   積込工法区分 機械積込(小規模土工)
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

1.340 

41.100 

31.190 

20.420 

3.040 

100.000 

入　 力 　値

2

1

摘    要

空気圧縮機賃料長期割引　騒対無/排対2次/可搬式エンジ
ン 5.0m3/min

その他機械損料　機械構成比端数調整分

コンクリートはつり(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB224250-0007)

3cmを超え6cm以下、全ての費用

土木一般世話役

その他労務費　労務構成比端数調整分

特殊作業員

普通作業員

1 m2当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

軽油　小型ローリー

その他材料費　材料構成比端数調整分

J01   平均はつり厚 3cmを超え6cm以下

J02   費用の内訳 全ての費用
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1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

40.770 

44.820 

14.410 

100.000 

入　 力 　値

1

1

1

4

1

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB227010-0008)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、8.0km以下、全ての費用

摘    要

軽油　小型ローリー

1 m3当り

ダンプトラック機械損料　オンロード　ディーゼル　10t
級

運転手（一般）

J03   DID区間の有無 DID区間無し

J04   運搬距離 DID無 8.0km以下

J16   費用の内訳 全ての費用

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02   積込工法区分 機械積込
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1.000 基 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

9.810 

37.290 

16.360 

9.980 

4.550 

2.660 

100.000 

入　 力 　値

1

3

1

1

摘    要

バックホウ賃料長期割引　騒対超低騒音/排対2014/山積
0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t

その他機械損料　機械構成比端数調整分

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB222800-0009)

据付、200kgを超え400kg以下、基礎砕石有り、全ての費用

土木一般世話役

特殊作業員

運転手（特殊）

普通作業員

その他材料費　材料構成比端数調整分

1 基当り

その他労務費　労務構成比端数調整分

軽油　小型ローリー

J03   基礎砕石の有無 基礎砕石有り

J04   費用の内訳 全ての費用

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   作業区分 据付

J02   製品質量(kg/基) 200kgを超え400kg以下
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1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

12.850 

7.300 

6.580 

71.320 

100.000 

入　 力 　値

1

3

19

2

2

1

1

普通作業員

特殊作業員

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB240010-0010)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用

摘    要

生コンクリート（高炉）　18- 8-40BB

1 m3当り

土木一般世話役

その他労務費　労務構成比端数調整分

J03   ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)

J05   養生工の種類 一般養生

J07   現場内小運搬の有無 現場内小運搬無し

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   構造物種別 無筋･鉄筋構造物

J02   打設工法 人力打設

J09   小型車割増 小型車割増無し

J10   費用の内訳 全ての費用
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

58.780 

19.900 

6.070 

100.000 

入　 力 　値

1

5

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB240210-0011)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ

摘    要

土木一般世話役

その他労務費　労務構成比端数調整分

型わく工

普通作業員

J01   型枠の種類 一般型枠

J02   構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1 m2当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値
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1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

40.770 

44.820 

14.410 

100.000 

入　 力 　値

2

1

1

4

1

ダンプトラック機械損料　オンロード　ディーゼル　10t
級

運転手（一般）

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB227010-0012)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、8.0km以下、全ての費用

摘    要

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02   積込工法区分 機械積込

軽油　小型ローリー

1 m3当り

J03   DID区間の有無 DID区間無し

J06   運搬距離 DID無 8.0km以下

J16   費用の内訳 全ての費用
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1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

11.130 

7.540 

5.960 

73.650 

100.000 

入　 力 　値

1

3

30

1

2

1

1

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB240010-0013)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、生ｺﾝ各種、現場内小運搬無し、養生無し、小型車割増無し、全ての費用

土木一般世話役

その他労務費　労務構成比端数調整分

摘    要

普通作業員

特殊作業員

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   構造物種別 無筋･鉄筋構造物

J02   打設工法 人力打設

生コンクリート　各種

1 m3当り

J09   小型車割増 小型車割増無し

J10   費用の内訳 全ての費用

J03   ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生ｺﾝ各種

J05   養生工の種類 養生無し

J07   現場内小運搬の有無 現場内小運搬無し
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

46.660 

25.140 

9.510 

100.000 

入　 力 　値

1

1

型わく工

普通作業員

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB240210-0014)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物

摘    要

1 m2当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

土木一般世話役

その他労務費　労務構成比端数調整分

J01   型枠の種類 一般型枠

J02   構造物の種類 鉄筋･無筋構造物
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

0.240 

0.130 

19.570 

14.050 

4.280 

50.520 

4.480 

0.170 

0.030 

100.000 

入　 力 　値

1

50

11

2

1

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB410260-0015)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全て
の費用

摘    要

その他機械損料　機械構成比端数調整分

特殊作業員

振動ローラ機械損料　ハンドガイド式・0.5～0.6ｔ

振動コンパクタ 機械損料　40～60kg

その他労務費　労務構成比端数調整分

アスファルト再生合材　密 粒 度アスコン(１３)

普通作業員

土木一般世話役

軽油　小型ローリー

その他材料費　材料構成比端数調整分

アスファルト乳剤　プライムコート　ＰＫ－３号

ガソリン　レギュラー80オクタン以上

J01   平均幅員 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

J02   1層当り平均仕上り厚 1層当り平均仕上り厚 50 mm

J03   材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1 m2当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J04   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J05   費用の内訳 全ての費用
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

7.990 

1.000 

0.990 

16.310 

5.970 

5.320 

4.370 

47.840 

3.030 

100.000 

入　 力 　値

10

100

1

1

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB410040-0016)

粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用

摘    要

タイヤローラ賃料長期割引　騒対超低騒音/排対2014/質量
13～14t

その他機械損料　機械構成比端数調整分

モータグレーダ機械損料　[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ロードローラ賃料　騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t

特殊作業員

土木一般世話役

運転手（特殊）

普通作業員

軽油　小型ローリー

その他材料費　材料構成比端数調整分

その他労務費　労務構成比端数調整分

粒調砕石　Ｍ－３０

J01   材料 粒度調整砕石 M-30

J04   全仕上り厚 全仕上り厚 100 mm

J05   施工区分 1層施工

1 m2当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J07   費用の内訳 全ての費用
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1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

3.950 

0.490 

0.490 

8.060 

2.950 

2.630 

2.160 

74.210 

1.500 

100.000 

入　 力 　値

150

1

6

1

全仕上り厚 150 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用

摘    要

モータグレーダ機械損料　[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB410030-0017)

その他機械損料　機械構成比端数調整分

運転手（特殊）

ロードローラ賃料　騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t

タイヤローラ賃料長期割引　騒対超低騒音/排対2014/質量
13～14t

土木一般世話役

その他労務費　労務構成比端数調整分

普通作業員

特殊作業員

その他材料費　材料構成比端数調整分

1 m2当り

再生砕石（ＲＣ）　ＲＣ－４０

軽油　小型ローリー

J03   材料 再生クラッシャーラン RC-40

J04   費用の内訳 全ての費用

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

J01   全仕上り厚 全仕上り厚 150 mm

J02   施工区分 1層施工
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