
大規模下水道管路施設調査（その３）業務
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地中レーダ探査（手押し型路面下空洞調査）　1式当り L=1.27km
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地中レーダ探査（共通）　1式当り N=一式
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１．打合せ協議

　第１回打合せ

　中間打合せ（1回）

　最終打合せ

L=2.81km地中レーダ探査（車載型路面下空洞調査）　1式当り

人 員 計 （ 人 ）


