
排 水 構 造 物 工 式 1

排 水 工 PU3-300×400(A) ｍ 20.7

既設側溝撤去工

ｍ3 2.9

Co 殻 運 搬 ｍ3 2.9

Co 殻 処 分 t 7.0

掘 削 ｍ3 4.4

埋 戻 し ｍ3 5.4

防 護 柵 設 置 工
Gr-C-4E/PY-F4 白色

同等品以上 ｍ 19.0

ｍ 19.0

舗 装 版 撤 去 工 式 1

舗 装 版 切 断 t=15cm以下 ｍ 22.7

舗 装 版 破 砕 t=5cm m3 20.7

As 殻 運 搬 m3 1.0

As 殻 処 分 m3 2.4

ガードレール設置工

ガードレール撤去工

摘　　要

数 量 総 括 表

種 別 細 別 規 格 単位 数 量

構造物とりこわし工



舗 装 復 旧 工 式 1
再生密粒As（13）

表 層 工 t=5cm ｍ2 20.7
M-30

上 層 路 盤 工 t=10cm ｍ2 20.7
RC-30 　　

下 層 路 盤 工 t=15cm ｍ2 20.7

コンクリート工
防草コンクリート

張りコンクリート t=5cm ｍ2 33.5

数 量 総 括 表

種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘　　要



名称 単位 数量 備考

排水工
PU3-300×400(A) 20.7 ｍ 20.7 該当数量表参照

既設側溝撤去工 （参考）
PU3　300B　m=234kg/m、PC4　300　m=90kg/m

構造物とりこわし工 21.7×(234+90)÷1000÷2.45 ｍ3 2.9

Co殻運搬 ｍ3 2.9

Co殻処分 2.9×2.45 t 7.0

掘削 2.7×0.49+3.5×0.88 ｍ3 4.4

埋戻し 2.7×0.68+3.5×1.01 ｍ3 5.4

防護柵設置工
ガードレール設置工 19.0 ｍ 19.0

ガードレール撤去工 19.0 ｍ 19.0

舗装版撤去工
舗装版切断
t=15cm以下 20.7+2 ｍ 22.7

舗装版破砕
t=5cm 20.7×1.0 ｍ2 20.7

As殻運搬 20.7×0.05 ｍ3 1.0

As殻処分 20.7×0.05×2.35 ｔ 2.4

舗装本復旧工
表層工

再生密粒As(13) t=5cm 20.7×1.0 ｍ2 20.7

上層路盤工
M-30 t=10cm ｍ2 20.7

下層路盤工
RC-40 t=15cm ｍ2 20.7

張りコンクリート工
防草コンクリート 33.5 ｍ2 33.5

計算式

数 量 計 算 書 



10m当り

側溝 PU3-300×400(A) 個 5.0

均しCo 18-8-40BB m3 0.56 0.56 × 0.1 × 10 ＝ 0.56

同上型枠 m2 2.0 0.1 × 10 × 2 ＝ 2.0

側溝蓋 PC4-B300 枚 19 L=500mm/枚

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 B300用 枚 1 L=500mm/枚

掘削 m3 8.8 0.883 × 10 ＝ 8.835

埋戻し m3 3.9 0.393 × 10 ＝ 3.933
8.835 - 3.933 ＝ 4.901

発生土運搬 m3 4.9

残土処分 m3 4.9

PU3-300×400(A)　　数 量 表

名 称 規 格 単位 数 量 摘　　要


