
式 1
L型側溝 JIS A 5372 300

B300×H155×L600 m 35
PU桝 正方形
400×400 基 1

舗 装 版 撤 去 工 式 1

t=5cm ｍ 44

t=5cm ㎡ 454

㎥ 23

t 53

車 道 舗 装 工 式 1
再生密粒度アスコン

表 層 工 20㎜ ㎡ 454
粒度調整砕石

上 層 路 盤 工 M-30 ㎡ 454

摘要

集 水 桝

側 溝 工

L 型 側 溝 設 置 工

数 量 集 計 表

種 別 細 別 規 格 単位 数 量

ア ス フ ァ ル ト
舗 装 版 切 断

ア ス フ ァ ル ト
舗 装 版 破 砕

ア ス フ ァ ル ト 殻
運 搬 工

ア ス フ ァ ル ト 殻
処 分



名称 単位 数量

L型側溝 JIS A 5372 300 L= 10.0 ＝ 10.00 ｍ 10.00

床掘 V= 0.103 × 10.0 ＝ 1.03 ｍ3 1.03

埋戻 V= 0.038 × 10.0 ＝ 0.38 ｍ3 0.38

基礎コンクリート V= 10.000 × 0.55 × 0.1 ＝ 0.55 ｍ3 0.55
18-8-25BB

Co殻運搬 ｍ1= 10.0 ÷ 0.6 × 65 = 1083 

L型側溝 JIS A 5372 300　　重量 65kg/基

V= 1083 ÷ 1000 ÷ 2.45 ＝ 0.44 ｍ3 0.44

Co殻処分 M= 1083 ÷ 1000 ＝ 1.08 ｔ 1.08

計算式

L型側溝 JIS A 5372 300 10m当り



名称 単位 数量
集水桝設置工

PU桝 正方形(400×400) N= 1.00 ＝ 1.00 基 1.00

床掘 V= 0.46 × 0.63 ＝ 0.29 ｍ3 0.29

埋戻 V= 0.37 × 0.63 ＝ 0.23 ｍ3 0.23

基礎コンクリート V= 0.74 × 0.63 × 0.1 ＝ 0.05 ｍ3 0.05

Co殻運搬 ｍ2= 1.0 × 204 = 204 

PU桝 正方形(400×400)　　重量 204kg/個

V= 204 ÷ 1000 ÷ 2.45 ＝ 0.08 ｍ3 0.08

Co殻処分 M= 204 ÷ 1000 ＝ 0.20 ｔ 0.20

PU桝 正方形(400×400) 1基当り
計算式



名称 単位 数量

舗装版切断
t=15cm以下 L= 9.0 + 17.5 + 17.1 + 0.5 ＝ 44.10 ｍ 44.10

(舗装箇所(No.0)+舗装箇所(No.2+7.0)+舗装復旧延長9.2m+7.9m+0.5m)

舗装版破砕
t=5cm A= 445.2 + 17.1 × 0.5 ＝ 453.75 ｍ2 453.75

面積計算書445.2m2+舗装復旧延長（9.2m+7.9m）×0.5ｍ

As殻運搬 V= 453.75 × 0.05 ＝ 22.69 ｍ3 22.69

As殻処分 V= 453.75 × 0.05 × 2.35 ＝ 53.32 ｔ 53.32

表層工
再生密粒As(13) A= 445.2 + 17.1 × 0.5 ＝ 453.75 ｍ2 453.75

t=5cm 面積計算書445.2m2+舗装復旧延長（9.2m+7.9m）×0.5ｍ

上層路盤工
M-30 A= 445.2 + 17.1 × 0.5 ＝ 453.75 ｍ2 453.75

t=10cm 面積計算書445.2m2+舗装復旧延長（9.2m+7.9m）×0.5ｍ

舗装工
計算式



舗装版撤去工・路盤工・基層工・表層工 車道舗装工 面積計算書

測点 距離 幅員 平均幅員 面　積 幅員 平均幅員 面　積 幅員 平均幅員 面　積 幅員 平均幅員 面　積 合計 摘要

No 0 （ｍ） （ｍ） (ｍ２) （ｍ） （ｍ） (ｍ２) （ｍ） （ｍ） (ｍ２) （ｍ） （ｍ） (ｍ２) (ｍ２)

+ 0.000 9.00

No 1 20.0 9.000 180.0 180.0

+ 0.000 9.00

No 2 20.0 9.000 180.0 180.0

+ 0.000 9.00

No 2 1.7 8.950 15.2 15.2

+ 1.700 8.90

No 2 5.3 13.200 70.0 70.0

+ 7.000 17.50

No 8.750 0.0 0.0

+

No 0.000 0.0 0.0

+

No 0.000 0.0 0.0

+

No 0.000 0.0 0.0

+

No 0.000 0.0 0.0

+

No 0.000 0.0 0.0

+

No 0.000 0.0 0.0

+

No 0.000 0.0 0.0

+

No 0.000 0.0 0.0

+

小計 0.0 0.0 445.2 0.0 445.2

中計

合計 445.2

舗装版撤去工・路盤工・基層工・表層工 車道舗装工 面積計算書



区 画 線 工 式 1

溶 融 式 区 画 線 白実線

W=15cm t=1.5mm ｍ 22

白破線

W=15cm t=1.5mm ｍ 10

摘 要

区 画 線 工 集 計 表

種 別 細 別 規 格 単 位 数 量



PAGE

区画線
単位:m

その他の
舗装区間

排水性
舗装区間

溶融式区画線 白

実線 供用区間 22.0
W=15㎝

計 22.0
白

波線 供用区間 10.0
W=15㎝

計 10.0

区 画 線 集 計 表

数　　　量

名 称 規 格 施工 区分 適用



区 画 線 工 ( 1  /  2 )   延 長 調 書 　

No. No.
中 + 0.0 + 2.0 22.0

合  計 22.0
No. No.

右 + 0.0 + 5.0 5.0
No. No.

左 + 10.0 + 15.0 5.0

ｍ 
合  計 10.0

w=15cm

溶融式区画線
車道中央線

白破線

0 0

0

白実線

摘 要
自 至

測 点
数 量左･右

1
車道中央線

2

名 称

溶融式区画線

0
w=15cm



構造物撤去工 構造物取壊し工 Con取壊 機械 有筋 4.0 ㎥ 11 ㎥ 0.4 日

機械 無筋 ㎥ 19 ㎥ 0.0 日

舗装版破砕工 10㎝以下 33 ㎡ 510 ㎡ 0.1 日

舗装版切断工 15㎝以下 58 ｍ 230 ｍ 0.3 日

土工 床堀 土砂・標準 小規模 9.0 ㎥ 32 ㎥ 0.3 日

埋戻 小規模 3.0 ㎥ 40 ㎥ 0.1 日

積込 ﾙｰｽﾞ 50,000㎥未満 ㎥ 310 ㎥ 0.0 日

区画線工 区画線工 白実線 W=15cm 22 ｍ 1,500 ｍ 0 日

白実線 W=30cm ｍ 1,500 ｍ 0 日

白実線 W=45cm ｍ 1,500 ｍ 0 日

白波線 W=15cm 10 ｍ 1,500 ｍ 0 日

排水工 排水工 PU横断側溝 300*300 ｍ 35 ｍ 0 日

L型側溝 JIS A 5372 300 35 ｍ 20 ｍ 1.8 日

排水工 集水桝 集水桝（1） 800*800*1100 箇所 1 箇所 0 日

集水桝（2） 800*800*1600 箇所 1 箇所 0 日

集水桝（3） 1200*1200*1900 箇所 1 箇所 0 日

雨水桝（4） 600*600*1100 箇所 2 箇所 0 日

雨水桝（5） 600*600*1100 箇所 2 箇所 0 日

雨水桝（6） 600*600*1200 箇所 2 箇所 0 日

雨水桝（6） 600*600*1200 箇所 2 箇所 0 日

PU3型桝 400 630*630*610 1 箇所 2 箇所 0.5 日

ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1号組立人孔 φ900 箇所 3 箇所 0 日

舗装工 下層路盤工 RC-40 ㎡ 940 ㎡ 0.0 日

上層路盤工 M-30 454.0 ㎡ 940 ㎡ 0.5 日

不陸整正 M-30 ㎡ 1,510 ㎡ 0.0 日

表層工 密粒As 13TOP　t=50 454.0 ㎡ 2,300 ㎡ 0.2 日

合　　計 2.7 日 6.0 日

※交通誘導員計算

日当り配置人数 3

配置日数 6

総配置人数 18

1.0 日

人/日

日（上表より)

人（交代無）

3.0 日

0.0 日

2.0 日

工種別　所要日数計算書

工　　種 名　　　称 計上寸法 数　量  日当り施工量  所要日数
工種別
所　要
日　数


