

随 意 契 約 報 告 書

- 1 事業番号 公園整備 第 20 号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 健康遊具整備工事
- 4 場 所 多治見市 笠原町他 地内
- 5 契約業者名 (有)G・プラン
- 6 住 所 岐阜市六条片田1-29-12
- 7 契約金額 3,619,000 円
- 8 工 期 令和4年12月12日 ~ 令和5年3月10日
- 9 概 要 健康遊具整備工事
ぶらさがり健康器具設置工 N=2基
腹筋台設置工 N=2基
背伸ばしベンチ設置 N=2基
平均台設置工 N=2基
既設遊具撤去工 N=2箇所

10 相手方の選定理由

入札不調により、再度入札1回目の最低応札者である(有)G・プランから改めて見積徴収したところ、予定価格以下であったため、地方自治法第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約を締結するもの。