

別記様式第5号

公表日 年 月 日

担当課 工事課

随 意 契 約 報 告 書

- | | |
|---------|---|
| 1 事業番号 | 公下管第4-16号 |
| 2 種別 | 土木一式 |
| 3 事業名 | マンホール蓋更新工事 |
| 4 場所 | 多治見市明和町2丁目地内 |
| 5 契約業者名 | 岐阜舗道株式会社 |
| 6 住所 | 多治見市太平町6-106 |
| 7 契約金額 | 4,070,000円 |
| 8 工期 | 令和7年1月7日～令和7年2月28日 |
| 9 概要 | 工事課が発注済みである工水改第3-25号舗装復旧工事に併せて、マンホール蓋取替工事を行うもの。
マンホール蓋取替工
デザインマンホール T-25 N=2 箇所
デザインマンホール T-25 (転落防止梯子付) N=3 箇所
次世代型マンホール T-25 (転落防止梯子付) N=6 箇所 |

10 相手方の選定理由

工事課の工水改第3-25号舗装復旧工事と同一現場で同時に行う工事である為、安全の確保及び施工管理上の理由により、岐阜舗道(株)と随意契約を締結するもの。