

別記様式第5号

公表日 令和3年3月15日

担当課 工事課

随 意 契 約 報 告 書

- | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 事業番号 | 公下管第3-1号 |
| 2 種別 | 土木一式 |
| 3 事業名 | 国道248号交差点改良に伴う下水道管渠布設替工事 |
| 4 場所 | 多治見市光ヶ丘地内 |
| 5 契約業者名 | 株式会社吉川組 |
| 6 住所 | 多治見市明和町2丁目50番地 |
| 7 契約金額 | 15,400,000円 |
| 8 工期 | 令和3年3月15日～令和3年3月26日 |
| 9 概要 | <起債単独事業>
管きょ工 管径250mmPRP L=132.0m
管径200mmPRP L= 4.0m
マンホール工 組立0号マンホール N=3箇所
組立1号マンホール N=3箇所
小型マンホール N=2箇所
取付管及びます工 N=2箇所
仮設工 N=1式
付帯工 N=1式 |
| 10 相手方の選定理由 | 岐阜県が既に発注している県道改良工事と同一現場で同時に行う工事であるため、安全の確保及び施工管理上の理由により、受注者である(株)吉川組と随意契約するもの。 |