

別記様式第5号

公表日 令和 年 月 日

担当課 工事課

随 意 契 約 報 告 書

1 事 業 番 号 公下管 第 4-5 号
2 種 別 土木一式
3 事 業 名 マンホール蓋更新工事
4 場 所 多治見市 明和町4丁目 地内
5 契 約 業 者 名 日章産業株式会社
6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
7 契 約 金 額 3,223,000 円
8 工 期 令和4年6月22日 ～ 令和4年9月30日
9 概 要 マンホール蓋更新
マンホール蓋更新工 デザイン蓋 t-14 N=14箇所

10 相手方の選定理由

工事課発注の工水改第3-10号舗装復旧工事と同一現場で同時に行う工事である為、安全の確保及び施工管理上の理由により、日章産業株と随意契約を締結するもの。