

別記様式第 5 号

公表日 年 月 日

担当課 工事課

随 意 契 約 報 告 書

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 事業番号 | 工水改第 3 - 2 1 号 |
| 2 | 種 別 | 水道施設 |
| 3 | 事業名 | 配水管布設替工事 |
| 4 | 場 所 | 多治見市滝呂町 1 2 丁目地内 |
| 5 | 契約業者名 | 有限会社三輪工務店 |
| 6 | 住 所 | 多治見市白山町 4 - 4 8 - 1 |
| 7 | 契 約 金 額 | 1 1 , 3 3 0 , 0 0 0 円 |
| 8 | 工 期 | 契約日～令和 7 年 3 月 3 1 日 |
| 9 | 概 要 | 滝呂町 12 丁目地内において、配水管の布設替を行うもの
HPPE φ 100 管布設工 L=135.8m
HPPE φ 75 管布設工 L= 5.1m
給水装置切替工 N=24 箇所
土工 N= 1 式 |

10 相手方の選定理由

当該箇所は老朽化による漏水事故が直近数ヵ月で頻発しており、早急に抜本的な対策が必要となっている。隣接する箇所では(有)三輪工務店が配水管布設替工事を行っていることから、当該箇所を同時に施工させることで工期の短縮及び経費の節減をすることが可能である。また、工期が短縮出来れば、近隣住民の負担軽減につながる事となる。このため、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 6 号により、(有)三輪工務店と随意契約を締結するものである。