

(仮称) 笠原義務教育学校
建設工事建築基本設計者の選定結果について (報告)

1. 選定審査結果

多教笠設委第1号 (仮称) 笠原義務教育学校建設工事建築基本設計業務委託の契約相手方候補者として、以下のとおり選定した。

(1) 当選者 識別番号②

大建設計・山田一級建築設計事務所 設計共同体

代表構成員：大建設計株式会社 (岐阜市佐久間町 20)

構成員：有限会社山田一級建築設計事務所 (多治見市宝町 12-56)

(2) 次 点 識別番号⑧ アール・アイ・エー・エース 設計共同体

2. 選定審査の概要

(1) 名 称 (仮称) 笠原義務教育学校建設工事建築基本設計者選定審査

(2) 審査実施日 令和4年1月17日 (月)

(3) 審査組織 (仮称) 笠原義務教育学校建築設計者選定委員会 (委員7名)

(4) 選定審査参加者 (8者)

識別番号①	安井・熊谷設計共同体
識別番号②	大建設計・山田一級建築設計事務所設計共同体
識別番号③	(株)大建・(株)中洞設計共同体
識別番号④	佐藤総合計画・波多野建築設計共同体
識別番号⑤	青島・エイケイ設計共同体
識別番号⑥	久米・マヂス設計共同体
識別番号⑦	日総建・大春建築工房設計共同体
識別番号⑧	アール・アイ・エー・エース設計共同体

3. 審査状況

(1) 第1次投票結果 (決選投票を行う設計者の投票、2票/委員)

識別No.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
設計者名	安井・熊谷	大建・山田	株大建・株中洞	佐藤・波多野	青島・エイケイ	久米・マヂス	日総建・大春	RIA・エース
得票数	0	4	0	3	3	0	0	4

※委員合議の結果、得票数1位 (②⑧) のほか、2位2者のうち④を2次投票の対象とした。

⇒ 2次投票対象者に3者 (②④⑧) を選出

(2) 第2次投票結果（建築設計者の選定投票、1票/委員）

識別No.	②	④	⑧
設計者名	大建・山田	佐藤総合・波多野	RIA・エース
得票数	3	2	2
結果	当選		次点

※投票結果を踏まえ、委員合議により②を当選者に決定。

また2位④⑧で委員投票を行い、⑧を次点者に決定（④2票、⑧5票）

■審査総評（抜粋）

- ① 大建設計・山田一級建築設計事務所設計共同体は、その提案において、多治見市立（仮称）笠原義務教育学校整備基本構想に定める整備目標、建設コンセプト、整備方針をよく理解した設計案を示し、かつ、十分な業務実績に裏付けされた適切な実施方針と事業費縮減策を示したことを高く評価。
- ② その他の設計共同体の提案についても、その技術力等を十分に発揮され、非常に水準の高いものと評価。

■個別講評（抜粋）

- ① シンプルでコンパクトな施設配置により、利用しやすい一体的な施設である点を評価。
- ② 学年区分ごとに十分な広さの多目的室やワークスペースが設けられている点を評価
- ③ 校舎中心各階に、異学年や地域の方との交流を生む空間が設計されている点を評価。
- ④ 外装材（ルーバー等）についてメンテナンス面から材質や取付方法等について懸念。

4. その他

(1) 大建設計株式会社（設計共同体代表構成員）の実績（市内施設）

- ① 多治見市食育センター
- ② 笠原中学校体育館
- ③ 多治見市消防本部
- ④ 多治見市かさほら福祉センター